Zal. nr 2 do SWZ

UMOWA NR ...........

Zawarta w dniu ................... w Kamieniu Pomorskim, pomigdzy:

Powiatem Kamienskim, z siedzibg: 72-400 Kamien Pomorski, ul. Wolinska 7b reprezentowanym
przez Zarzad Powiatu w imieniu, ktérego dzialaja:

1) J6zef Malec - Starosta

2) Joanna Piwinska - Wicestarosta

przy udziale Ewy Tokarzewskiej - Skarbnika Powiatu
zwanym dalej Zamawiajacym,

......................................................................... Z S1€AZIDG Wi ..vviiiiiiciiecee e

zwanym dalej Wykonawca,

Niniejsza Umowa zostata zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcey w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, w trybie podstawowym , na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 z p6zn. zm.)

§1

Przedmiot umowy

1 Przedmiotem zamowienia jest ,, Przebudowa obiektu liniowego — ul. Basztowej, Strzeleckiej,
Placu Katedralnego w Kamieniu Pomorskim”
2. Szczegbdltowy opis przedmiotu umowy okresla SWZ wraz z zatagcznikami.

3. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowa warunkach.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegdlowo zapoznal si¢ z warunkami realizacji zamowienia,
miejscem wykonania robot oraz dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2 i nie wnosi do niniejszych
dokumentow zadnych zastrzezen oraz ze nie zachodzg zadne okoliczno$ci uniemozliwiajace
rozpoczecie, realizacje i zakonczenie wykonania umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na piSmie, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ponizsze polecenia
wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych w
Projekcie budowlano-wykonawczym 1 projekcie uzupehliajacym. Jezeli w trakcie robot
budowlanych wystapia roboty dodatkowe konieczne do wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy zawrze z Wykonawcg aneks do niniejszej umowy, po spetnieniu przestanek
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

6. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robot, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy
sporzadza Protokdt zawierajacy opis robot, przyczyne ich wystapienia oraz sprawdza kalkulacje
kosztorysowa sporzadzong przez Wykonawce. Protokot zostaje zatwierdzony przez
Zamawiajacego.



7. Kalkulacja kosztorysowa, o ktorej mowa w ust. 7 zostanie sporzadzona wedlug stawek 1 z
uwzglednieniem odpowiednich pozycji kosztorysowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego, a
w brakujacym zakresie przy zastosowaniu nastgpujacych nosnikéw cenotworczych wskazanych w
dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnych na dzien porzadzenia kosztorysu:

1) stawka roboczogodziny ,,R" - $rednia dla robdt inwestycyjnych dla wojewodztwa zachodnio-
pomorskiego,

2) koszty posrednie ,,Kp" (R, S) - srednie dla robdt inwestycyjnych,

3) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - $rednie dla robdt inwestycyjnych,

4) ceny jednostkowe sprzetu (S) 1 materiatdéw (M) - tacznie z kosztami zakupu - bedg przyjmo-
wane na podstawie §rednich cen wynikajacych z ogolnie dostepnych cennikow, w tym row-
niez cen dostawcow na stronach internetowych, a w przypadku braku mozliwos$ci ustalenia
ceny w oparciu o powyzsze zrodta - wedlug ofert handlowych, itp.

5) naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadow rzeczowych.

8. W przypadku robot, dla ktérych brak naktadéw w katalogach naktadéw rzeczowych, bedzie za-
stosowana wycena indywidualna Wykonawcy.
9. Wykonanie jakichkolwiek rob6t budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowa, wy-
klucza mozliwo$¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 dokonywane sa przy uwzglednieniu postanowien art. 454-455
ustawy Pzp.
§2

Obowiazki stron
Zamawiajacy 1 wykonawca wybrany w postegpowaniu o udzielenie zamowienia zobowigzani s3
wspoétdzialaé przy wykonaniu umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

1 . Obowiazki Zamawiajacego:

1.1 Dostarczenie dokumentacji technicznej w dniu podpisania niniejszej umowy.

1.2 Przekazanie terenu budowy w dniu podpisania umowy.

1.3 Przekazanie (w miar¢ mozliwosci) w uzytkowanie lub wspotuzytkowanie znajdujacych
si¢ na terenie budowy pomieszczen magazynowych, skltadowisk na odrgbnie
uzgodnionych zasadach.

1.4 Dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z
przygotowaniem 1 nadzorowaniem robot w terminach 1 na zasadach okreslonych w
umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane,

1.5 Zaptaty Wykonawcy umowionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3
14 umowy.

1.6 Przeprowadzenie odbioru koncowego na zasadach okreslonych w § 5 niniejszej umowy ,
a w trakcie okresu rekojmi i1 gwarancji przegladow migdzy gwarancyjnych oraz
pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji.

1.7 Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy.

1.8 Dokonywanie i potwierdzanie zapiséw w Dzienniku Budowy prowadzonym przez

Wykonawce.

2. Obowigzki Wykonawcy:
2.1. Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy



zgodnie z dokumentacjg techniczng, warunkami wykonania i odbiorow oraz z aktualnie
obowigzujagcymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi do niego i innymi obowigzujacymi przepisami.

2.2. Przygotowanie do transportu i protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich
materialdow rozbidérkowych, nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania.

2.3. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwoch) egzemplarzach
i przekazanie jej Zamawiajagcemu na 2 dni przed terminem odbioru koncowego catego
zamoOwienia.

2.4. Wytyczenie geodezyjne nowych obiektéw 1 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot.

2.5. Opracowanie projektu organizacji robdt budowlano - montazowych z uwzglednieniem
budowy nowych i przebudowy istniejagcych obiektow na potrzeby przedmiotu zamoéwienia
opisanego w § 1 ust.1 1 2 niniejszej umowy.

2.6. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie drog i1 komunikacji, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych i1 wszystkich innych czynnosci niezbednych do wiasciwego
wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone
roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy od chwili
przejecia placu budowy.

2.7. Wspodlpraca ze stuzbami Zamawiajacego.

2.8. Koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow.

2.9. Prowadzenie Dziennika Budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu celem dokonywania
wpisOw 1 potwierdzen.

2.10. Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tacznie
z dokumentacja podwykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego wraz
z instrukcja konserwacji wykonanych obiektow.

2.11. Zglaszanie obiektow i robot do odbioru.

2.12. Przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.

2.13. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.14. Zapewnienie sprz¢tu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

2.15. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.16. Likwidacja placu budowy 1 zaplecza wlasnego wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu

prac, lecz nie pdzniej niz 7 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

2.17. Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamdwienia.

2.18 Opracowanie planu BIOZ.

2.19 Przekazanie w dniu podpisania umowy kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu

rzeczowo-finansowego.

2.20  Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajacego
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

2.21. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca na wlasny koszt zobowigzany jest do:
opiniowania zgodno$ci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych w
zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, niezwlocznego
wykonywania poprawek i uzupelien w dokumentacji projektowe;.

2.22 Wykonawca podczas wykonywania robot zobowigzany jest do znajomosci i
przestrzegania wszystkich przepisow zwigzanych z ochrong $srodowiska. Naprawa sprzetu
pracujacego na budowie oraz ich tankowanie w miar¢ mozliwosci bgdzie odbywato si¢



poza terenem prowadzenia prac. Miejsce magazynowania surowcOw i1 materialow do
budowy zostanie zabezpieczone materiatami izolacyjnymi. Odpady powstajace w czasie
robot beda gromadzone selektywnie.

2.23 Wykonawca zobowigzany bedzie respektowaé wszystkie warunki realizacji robot
wynikajace z przepisow prawa oraz decyzji, uzgodnien i zalecen organdéw administracji i
zainteresowanych stron oraz na wtasny koszt wykona projekty i opracowania towarzyszace
w zgodzie z tymi warunkami stosowanie do ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach.

2.24 Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania na wlasny koszt biezacej obstugi
geodezyjnej. Wykonawca zglosi do wihasciwego geodety przypadki zniszczenia lub
uszkodzenia kolidujacych punktow osnowy geodezyjnej, a nastgpnie odtworzy te punkty w
terenie. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

§3
Obowiagzek Wykonawcy dotyczacy zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia na podst. Art 462 ust 1 ustawy Pzp.

1. Wykonawca lub Podwykonawcy zobowigzani sg do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0sOb wykonujacych prace fizyczne zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Warunkéw i Odbioru
Robét, z wytaczeniem kierownika budowy.

2. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 powinno trwac przez caly okres realizacji przedmiotu
umowy.

3. W toku wykonania umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego oraz w terminie wyznaczonym w
tym wezwaniu, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku o pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji niniejszej umowy, tj.:

a ) oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b ) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw potwierdzajacych stosunek pracy osob wykonujacych w
trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c ) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

d ) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do



ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego informacji o naruszeniu przez Wykonawce zobo-
wigzania okreslonego w ust. 1, Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Panstwowg In-
spekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postgpowania wyjasniajacego w tej sprawie.
Obowigzek powyzszy znajduje zastosowanie rowniez w przypadku, gdy personel Wykonawcy be-
dzie $wiadczyt czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na
podstawie stosunku pracy.

5. Naruszenie przez Wykonawce lub Podwykonawcow ust. 1-3 uprawnia Zamawiajacego do wypo-
wiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy po uptywie dodatkowego terminu
Wwyznaczonego na usuni¢cie tych naruszen.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan dotyczacych
zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 1.

§4

Terminy wykonania
| . Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 11 miesiecy
od dnia zawarcia umowy.
2 . Wykonawca zobowiazuje si¢ do rozpoczecia robot w terminie 3 dni od dnia przekazania
placu budowy.
3 . Terminy ustalone w ust. 1 i 2 ulegng przesuni¢ciu w przypadku wystagpienia op6znien
wynikajacych z:
a ) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, majacego bezposredni wplyw na
terminowo$¢ wykonania robat,
b ) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot, okresionych w

§14 ustl pke16, fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru,
c ) wystapienie okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
4. W przedstawionych w ust.3 przypadkach wystapienia op6znien strony ustalajg nowe terminy
realizacji, z tym, ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju.
§5

Odbiory
1 . Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
2 . Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nast¢pujace rodzaje odbioréw robot:
- odbiory czesciowe,
- odbidr koncowy.
3 . Odbiory robot czgsciowych, dokonywane beda przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordow, o ktérych mowa wyzej, pisemnie lub poczta
elektroniczng Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz do wiadomos$ci Zamawiajacemu. W razie
zaniechania powyzszego obowigzku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiorki
wykonanych elementéw i ich ponownego wykonania.
4 . Odbiorowi czesciowemu beda podlegaty roboty wykonane, stanowigce 50% zakresu
rzeczowego catosci robot, ktore beda rozliczone I transzg wynagrodzenia, zgodnie z zapisem w § 8



ust. 1 niniejszej umowy. Odbior tych robdt przez Zamawiajacego nastapi w terminie niezwtocznym
po zgloszeniu przez Wykonawce ich zakonczenia, nie dluzszym jednak niz 7 dni.

5 . Odbiorowi koncowemu beda podlegaty wszystkie pozostate roboty, nieobjete odbiorem
czgsciowym. Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robdt nastapi w terminie do 7 dni, liczac
od daty zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci do ich odbioru. Zakonczenie
czynnosci odbioru powinno nastapi¢ najpdzniej 14 dni, liczac od dnia ich rozpoczgcia.

6 . W czynnosciach odbioru koncowego zobowigzani sg uczestniczy¢é przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.

7 . Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru koncowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczeg 0lnosci Dziennik Budowy, §wiadectwa
jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych prob i atesty.

8 . Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokél, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

9 . Po dokonaniu protokolarnego odbioru koncowego robot przechodzi na Zamawiajacego
ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamowienia.

10 . Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady to
Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady beda nieistotne Zamawiajacy odbierze Przedmiot umowy wskazujac na
wady w protokole i termin ich usunigcia (zachowujac prawo do wykonawstwa
zastepczego oraz kar umownych), lub obnizy wynagrodzenie poprzez dokonanie
potragcen czegsci wynagrodzenia, oceniajac jako$¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Umowie,

b) jezeli wady beda istotne, to jest bedg uniemozliwia¢ lub znacznie utrudnia¢ uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze odmowic
odbioru Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez uprawnienia do zadania zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytulu, wyznaczajac termin jego wykonania lub
zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy lub na koszt 1 ryzyko Wykonawcy wykona¢ przedmiot odbioru wiasnym
staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody sadu.

¢) Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z
tym kosztow.

1 ). Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego pisemnie 0 usuni¢ciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot, jako
wadliwych.

2 ). Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane
niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazajag Wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§6
Wynagrodzenie
1 . Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicj¢ okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci
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tym podatek VAT wedtug obowigzujacych przepisow.

2 . Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga
zmieni¢ ceny wykonania zamodwienia okre§lonej w ust. 1, zastrzezeniem ust. 3 niniejszego
paragrafu.

3 . Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy
stanowigcy podstawe do naliczania zaawansowania 1 kosztow zrealizowanych prac.

4. Strony uzgadniajg, iz zaawansowanie 1 koszt robot zrealizowanych rozliczany bedzie na
podstawie kosztorysu powykonawczego sktadanego przez Wykonawce w trakcie realizacji
zamoOwienia. Zaawansowanie prac musi zosta¢ potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru,
wpisem do Dziennika budowy.

5. Wpis inspektora nadzoru do dziennika budowy, o ktérym mowa w ust. 4 bedzie
podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT lub innego dokumentu
ksiegowego.

6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 umowy ptatne bedzie w cze$ciach na podstawie faktury
VAT lub innych dokumentéow ksiegowych, o ktorych mowa w ust. 4, ktore moga by¢ wystawiane
przez Wykonawce.

7. Zamawiajacy zastrzega, iz procentowa warto$¢ ostatniej czgsci wynagrodzenia nie moze
wynosi¢ wigcej niz 50% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 umowy.

8. Wynagrodzenie za wykonanie robot wynikajacych z Projektu budowlano-
wykonawczego 1 uzupetniajacego, a niewyszczegolnionych w Przedmiarach Robét, nie
podlega dodatkowej zaptacie.

9. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* ptatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT)
uprawnionym do otrzymania i wystawienia faktury VAT i posiada nr NIP:

10. Wynagrodzenie okreSlone w ust.] zostanie zmienione w przypadku zmian w
obowigzujacych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

11.. Wykonawca nie moze dokonaé cesji praw 1 obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy bez zgody Zamawiajacego. Zgoda Zamawiajacego musi by¢ wyrazona w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1 . Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty
brutto podanej w § 6 ust.l niniejszej] umowy, co stanowi kwote: ..................... zt. (stownie
Zh e ). Kwota ta jest kwota ostateczng wartosci zabezpieczenia

1 nie bedzie podlegata zmianom bez wzgledu na ostateczng warto$¢ niniejszej umowy.

2 . W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

3 . Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 453 ust. 1 Prawa zamodwien publicznych.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wartosci



zabezpieczenia.

4 . W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie wraz z powstalymi
odsetkami staje si¢ wlasno$cia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robét 1 do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonanie roboty.

§8

Warunki platnosci

1. . Faktura winna by¢ wystawiona na:

Powiat Kamienski

ul. Wolinska 7b

NIP: 986-016-62-59

2. Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wy-
konawcy.

3. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
4. Wynagrodzenie umowne, okreslone w § 6 ust.1 niniejszej umowy, zostanie wyptacone
Wykonawcy w dwoch ratach:

* 1 rata w kwocie stanowigcej 50% catosci wynagrodzenia ryczattowego brutto, w terminie
21 dni od daty otrzymania faktury, po wykonaniu i odbiorze cze¢sciowym 50% zakresu
rzeczowego robot;

* II rata w kwocie pozostatej do wyplaty, stanowiacej 50% calosci wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, po wyplacie I raty tegoz wynagrodzenia, w terminie 21 dni od daty
otrzymania faktury, po wykonaniu i odbiorze koncowym robot z zaostrz. Zapisow w §5
ust.10.

5.. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o:

*  fakture czg¢sciowa, w odniesieniu do I raty wynagrodzenia, wystawiong na podstawie
protokotu odbioru czesciowego robdt dla zakresu rzeczowego odpowiadajacego kwocie z
faktury;

*  fakture¢ koncowa, w odniesieniu do II raty wynagrodzenia, wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego robot.

6. W fakturach zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.

7.. Strony umowy upowazniaja si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swojej
strony, jako odbiorcy faktur.

8. Zaptata wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 6 ust.] w sytuacji zawarcia umow
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 9, uwarunkowana jest przekazaniem
Zamawiajacemu dowodu potwierdzajacego wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wraz z os$wiadczeniem od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o
otrzymaniu naleznego wynagrodzenia wynikajacego z zawartych umow o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo lub ztozeniem przez nich (Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow)
oswiadczen odnos$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo.
Ponadto Wykonawca zalacza protokot odbioru podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Otrzymane dokumenty beda podstawa dla
Zamawiajacego do dokonania wyptaty naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawc¢ dokumentéw wymienionych w ust. 5,



wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci réwnej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.
10. Wprowadza si¢ nastepujace zasady dotyczace platno$ci wynagrodzenia naleznego dla
Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:
1)  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia platnosci wynikajacych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianej w przepisach
ustawy o podatku od towaréw i ustug;
2) Wykonawca o$§wiadcza, ze rachunek bankowy o numerze
a) jest rachunkiem umozliwiajacym platno§¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktorym mowa powyzej,
b)  jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotoéw prowadzonym
od 1 wrzes$nia 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w
ustawie o podatku od towarow i ustug,
3) W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkow okre§lonych w ust.
6 pkt. 2, opdznienie w dokonaniu platno$ci w terminie okre§lonym w umowie, powstate wskutek
braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania platnosci na rachunek objety wykazem, nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy do zZadania od Zamawiajacego jakichkolwiek
odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§9

Podwykonawcy

1 . Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, w tym ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.
2 . Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, z ktorymi wspoOlpracuje w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotow
stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i1 uprawnia Zamawiajacego do dokonania wyptaty kwot
z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego, w celu dokonania zaptaty naleznosci na rzecz Podwykonawcow.
3 . Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
4 Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow
wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.
5 . Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czg¢sci robot budowlanych Podwykonawcom
z uwzglednieniem nast¢pujacych postanowien:
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, do
przedtozenia Zamawiajagcemu, w trakcie realizacji zamowienia publicznego w formie
pisemnej projektu Umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ do wyzej wymienionych dokumentow zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym



2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

projektem umowy. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia
zobowigzany jest takze przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument wlasciwy dla danej formy organizacyjnej, wskazujagcy na uprawnienia 0sob
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode lub zglaszajac zastrzezenia do projektu
umowy w formie pisemnej w terminie 14 kalendarzowych liczac od dnia dorgczenia mu
projektu Umowy o podwykonawstwo. Jezeli Zamawiajagcy w powyzszym terminie nie
zglosi na piSmie zastrzezen, uwazac si¢ bedzie, ze wyrazil on zgode na projekt Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedlozyc
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej
z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajgcego projektem umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dorgczenia mu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem przez przedkladajagcego kopii zawartej Umowy
o podwykonawstwo, nie zgltosi na piSmie sprzeciwu do ww. umowy, uwazac si¢ bedzie, ze
Zamawiajacy wyrazit zgode na Umowe o podwykonawstwo.

Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie, o ktérym mowa w pkt. 2 lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt.3, bedzie rownoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio
Umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spelniata wymagan okre§lonych w specyfikacji warunkow zamowienia,

b) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okre$lony w pkt. 8 lit. d.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy
0o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do ponownego przedstawienia
projektu Umowy o podwykonawstwo lub Umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajace
zastrzezenia 1 uwagi zgloszone przez Zamawiajacego. Postanowienia pkt 1-5 stosuje si¢
odpowiednio.

Wszystkie Umowy o podwykonawstwo dla swojej waznosci wymagajg formy pisemne;.
Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi zawierac
w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) Zakresu Robot przewidzianych do wykonania.

b) Terminu realizacji Robot.

¢) Wynagrodzenia i1 zasad ptatnosci za wykonanie Robot.

d) Terminu =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z tym zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlane;.

e) Rozwigzanie umowy z Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej] Umowy.
Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi
réwniez zawiera¢ klauzule o nastgpujacej tresci: ,,W przypadku nie zaptacenia przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za



wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Roboty, Zamawiajacy
zaptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zadang kwote wynagrodzenia,
jednakze nie wyzsza, niz kwota wynikajagca z obmiaru rob6t wykonanych przez
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce, zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie Wykonawcy".
5. Powyzsze postanowienia, w tym procedure okreslong w punktach od 1 ) - 8) stosuje si¢
odpowiednio réwniez do wszelkich zmian Umow o podwykonawstwo.

6. Umowa z Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

I)niezgodnych z art. 463 ustawy PZP, tj. postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki podwy-
konawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wyna-
grodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki wykonawcy, uksztatto-
wane postanowieniami niniejszej umowys;

2)uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykona-
nych przez Podwykonawce;

3)dotyczacych zaplaty wynagrodzenia w terminie dtuzszym niz 30 dni od dnia dorgczenia Wy-
konawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzaja-
cych wykonanie zleconego zakresu robot podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4)uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
przez Zamawiajacego Wykonawcy zabezpieczenia okre§lonego w § 7;

5)niespetniajacych wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

6)ktore w ocenie zamawiajacego beda mogtly utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidlowa lub ter-
minow3 realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

7)dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami w szcze-
gblnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umow od zgody wykonawcy i od akceptacji
zamawiajacego;

uzalezniajacych dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez zamawiajacego
lub od zaptaty nalezno$ci wykonawcy przez zamawiajacego.

7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce Umowy
o podwykonawstwo bez wymagane] zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajagce beda
obcigzaty wytacznie Wykonawce.

8. Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez przedkladajacego kopi¢ zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyzsza procedure stosuje si¢
odpowiednio do wszystkich zmian Uméw o podwykonawstwo.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy i/lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego (brutto) oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa powyzej nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50.000 zt brutto.

10. Jezeli w umowie, o ktorej mowa w ust. 9, termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej ustugi lub dostawy, Zamawiajacy jest uprawniony do



whniesienia sprzeciwu wzywajac Wykonawce do wprowadzenia w wyznaczonym terminie stosownej
zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;j.

1 1. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Ustugodawcy i Dostawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych
w Umowie o podwykonawstwo.

12. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, ktore zostaly odebrane,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowg o podwykonawstwo

13. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynagrodzenia za dostawy, ktore zostaly rozmieszczone 1 zainstalowane,
a ich wykonanie zostalo potwierdzone i odebrane przez Zamawiajacego oraz za ustugi, ktore
zostaly wykonane 1 odebrane przez Zamawiajacego, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

14. Zaptata, o ktorej mowa w ust. 12-13 obejmuje wyltacznie nalezne Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie bez odsetek i1 innych nalezno$ci ubocznych, powstale po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedloZzeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
lecz nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania. Brak odpowiedzi bedzie rownoznaczny z
wyrazeniem zgody na dokonanie zapfaty.

16. W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawcg, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢
takiej zaptaty albo;

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy,
Ustugodawcy lub Dostawcy, jezeli podmiot ten wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

1 7. W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy/ Ustugodawcy/Dostawcy, Zamawiajacy dokona potracenia kwoty wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy /dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.



19. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy/ dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniong.

20. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu platno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢
za rdéwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

2 1. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajace; z Umowy.
W  przypadku roznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
Umowg Zamawiajacy uzna 1 wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng
na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

22. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace te okoliczno$¢,
cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

23. Do rachunku lub faktury VAT koficowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robo6t wykonanych zgodnie z Umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.
24. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy /dalszemu Podwykonawcy, badz skierowane;j
do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo — thumaczenie przysi¢gte umowy na jezyk polski.

26. Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszg umowg przeleje
na Zamawiajagcego uprawnienia 1 wierzytelnoSci wynikajagce z rekojmi 1 gwarancji wobec
podwykonawcow przedmiotu umowy. Wraz z dostarczong pos§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem
kopig zawartej] Umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedstawi wlasne pisemne o$§wiadczenie
0 przelewie na Zamawiajacego wynikajacych z WW. umowy

o podwykonawstwo uprawnien i wierzytelnosci z r¢kojmi 1 gwarancji wobec podwykonawcy.

27. Dopuszcza si¢ na etapie realizacji zamowienia mozliwo$¢ dokonania zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w
SWZ, pod warunkiem ze Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia powyzsze warunki udzialu w postgpowaniu
W stopniu nie mniejszym niz wymaganym w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.



§ 10a
Gwarancja

[

. . Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonanych robot na okres . .

miesiecy,.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu
koncowego przedmiotu umowy. W sytuacji, gdy gwarancja udzielana przez producenta wysta-
wiana jest na dtuzszy okres niz ....... miesigcy, wowczas Wykonawca zastosuje okres gwarancji
udzielanej przez producenta.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,
jezeli zgtlosil wade przed uptywem tego okresu.

4. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji za wady fi-
zyczne robot stwierdzone w toku czynnos$ci odbiorowych 1 powstate w okresie gwarancyjnym.

5. Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia na wlasny koszt wystepujacych w okresie gwarancji
wad odnoszacych si¢ do przedmiotu umowy.

6. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie lub fak-
sem w terminie 24 godzin od daty jej ujawnienia.

7. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuni¢cia wad w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia
wad przez Zamawiajacego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledow technicz-
nych lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

8. Okres gwarancji ulegnie automatycznemu wydtuzeniu o okres liczac od daty pisemnego zglosze-

nia o ujawnieniu wady do dnia usuni¢cia wady potwierdzonego protokolarnie.

§ 10b
Re¢kojmia

1. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu umowy na podstawie przepisow kodeksu cywilnego, tj. art. 560 i nast.
K.C.

2. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z p6ézn. zm.) rozszerza si¢
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi na okres gwarancji.

3. W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy zada
ich usunig¢cia niezwlocznie tj. w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty pisemnego zawia-
domienia Wykonawcy o wadach.

4. Termin usunigcia wad moze zosta¢ wydtuzony na uzasadniony pisemnie wniosek Wyko-
nawcy, za zgoda Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

5. Usunigcie wad powinno nastgpic¢ na koszt Wykonawcy i zosta¢ potwierdzone protokolarnie.

§11
Nadzor inwestorski

1 . Zamawiajacy zapewni nadzdr inwestorski nad wykonaniem podmiotu umowy.

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z umowy podpisanej z Zamawiajacym, ktorej

kserokopia bedzie przekazana Wykonawcy.
2. Kierownikiem budowy bedzie Pan ..........ccccocovvveeiiennnnnn. posiadajacy uprawnienia budowlane
Nr ewid. .oooeeevieiieieeeeee, w specjalnosci drogowe;j.
3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu
jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.



4. Wykonawca z wtlasnej inicjatywy zaproponuje zmiane¢ osoby wyszczegoOlnionej w ust. 2
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a ) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b ) niewywigzania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z umowy,

c ) jezeli zmiana tych osOb stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy.

5. W przypadku zmiany osoby wyszczegoélnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do pelnienia ww. obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
warunkow zamowienia dla petnienia danej funkcji.
6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow wynikajacych z umowy.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego z zachowaniem wymogu okreslonego w ust.5 niniejszego paragrafu.
7. Uzgodnienia dokonywane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wymagaja formy pisemnej,
tj. wpisu do Dziennika Budowy.
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza¢ bedzie jako$¢ dostarczonych i wbudowanych mate-
riatow przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewlasciwej jakosci materiatow (np. brak
atestow, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady, itp.). Inspektor nadzoru inwestor-
skiego moze zabroni¢ wbudowania takich materialdéw, a wykonane elementy robot nakaza¢ roze-
bra¢ i wykona¢ ponownie w sposob odpowiadajacy normom jako$ciowym na koszt Wykonawcy.
Wykonawca na wezwanie Inspektora nadzoru inwestorskiego ma obowiazek okazania badan, ate-
stow planowanych do uzycia lub uzytych materialdow w ciggu 48 godzin od wezwania.
9. W przypadku stwierdzenia niewlasciwej jakosci robot inspektor nadzoru inwestorskiego moze
nakaza¢ rozebranie wykonanych elementéw, wykonanie ponownie w sposéb odpowiadajacy nor-
mom jako$ciowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje prawne i finansowe zwigzane z wa-
dliwie wykonanymi robotami obcigzaja Wykonawce.
10.  Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do sprawdzania robdt i powiadomienia
Wykonawcy o ich ewentualnych wadach w ciggu 24 godzin po ich wykryciu nie czekajac na odbio-
ry robot.
11. Sprawdzenie robdt przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ma wplywu na odpowie-
dzialno$¢ Wykonawcy z tytutu ujawnionych wad w p6zniejszym terminie.
12.  Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza usuni¢cie wad w dzienniku budowy, w uza-
sadnionych wypadkach — odregbnym pismem.
13.  Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i in-
strukcje, jakie sg niezbedne do wykonania robdt zgodnie z umow3 1 projektem budowlanym (jezeli
nie rozszerzaja zakresu rzeczywistego robot) lub usunigcia wad w tych robotach. Wykonawca ma
obowigzek dostosowac si¢ do tych dodatkowych rysunkow i instrukc;i.
Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza faktyczne wykonanie robot wpisem do dziennika
budowy. Po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktycznego wykonania robot
w danym zakresie, Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci odbiorowe;.

§12
Kary umowne
1 . Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
a ) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, ktore przystuguje za wykonanie



przedmiotu umowy,

b ) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opodznienia, jednakze nie wigcej niz 20%
wynagrodzenia umownego brutto,

c ) za zwloke rozpoczgcia robot budowlanych w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 2
niniejszej umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opoznienia,
jednakze nie wigcej niz 20% wynagrodzenia umownego brutto,

d ) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opodznienia, liczony od dnia wyznaczonego na
usuni¢cie wad,

e ) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w §6 ust. 1 umowy,

f ) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w §6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

g ) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy w wysokos$ci 1.000 zt za kazdy taki
przypadek,

h ) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000 zt za kazdy taki
przypadek,

1 ) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgloszony zgodnie z
procedurg wskazang w §9 umowy, w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy taki przypadek,
] ) za wykonywanie za pomoca Podwykonawcéw innych robot niz wskazane w ofercie bez

zgody Zamawiajacego lub za wykonywanie robot przez innych Podwykonawcow niz wskazani w
ofercie, na zasoby ktorych Wykonawca powotal si¢ w celu potwierdzenia spelniania warunkéw
udzialu w postepowaniu bez zgody Zamawiajacego, w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy taki
przypadek.

k ) za niedotrzymanie terminu przediozenia przez Wykonawce odpowiednio dokumentéw,
oswiadczen lub zaswiadczen wymaganych na podstawie §3 ust. 3 Umowy, w wysokosci 500,00 zt
brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia. Powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazdy
dokument, oswiadczenie lub zaswiadczenie;

1 ) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku o pracy osob
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 umowy — za kazdy pelny dzien w wysokosci
200 zl; powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazda osobg S$wiadczaca ustugi, a
niezatrudniong przez Wykonawce lub podwykonawce na postawie stosunku o pracy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1
Prawa zamowien publicznych.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej 1 udokumentowanej szkody
na zasadach ogdlnych.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.



5. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

6. Zamawiajacy moze usunaé, w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunigte
W wyznaczonym terminie.

7. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy i Wykonawca moga zada¢ od siebie nawzajem z
wszystkich tytutow przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 20% caltkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy

8. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych z nalezno$ciami wynikajacymi
z poszczegblnych faktur wystawionych przez Wykonawce.

9. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w
zwigzku z COVID-19, 1 przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory obowigzywatl jako ostatni,
Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego
wierzytelnosci, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktorym zastrzezono t¢ kare, nastgpitlo w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

§13

Uslugi
1 . Wykonawca zobowigzuje si¢ do wuregulowania nalezno$ci za $wiadczone przez
Zamawiajacego ustugi w zakresie zapewnienia mozliwo$ci korzystania z energii elektrycznej i
wody dla celéw budowy 1 socjalnych itp. wg wskazan licznikow, ktore Wykonawca zainstaluje na
wlasny koszt.
2 . W przypadku korzystania z innych uslug zamawiajacego ich zakres i sposob rozliczenia
bedzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§14
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

w nizej wymienionych przypadkach:

1) opdznienia w przekazaniu lub zwrotnym przekazaniu terenu budowy,

2) opdznienia Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji dotyczacej budowy objetej przed-

miotem umowy,

3) przedluzajacych si¢ procedurach postgpowan administracyjnych wszczetych w celu uzyskania
opinii, potwierdzen, decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umo-
WY,

4) przedtuzenia procedury w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego,

5) opdznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),

6) koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wlascicielami urzadzen obcych wiascicielami nie-
ruchomosci,

7) zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majacych wplyw na re-
alizacje zamoOwienia, w szczegolnosci w przypadku zmiany przez wladz¢ ustawodawczg pro-
centowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio
dostosowane zgodnie z ust. 9,

8) wystapienia warunkow geotechnicznych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili udzie-
lenia zamowienia,



9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong srodowiska
uniemozliwiajagcych wykonywanie robot,

wystapienie sity wyzszej;

wydania polecen okreslonych w § 1 ust. 6 w przypadkach, gdy skutki tych polecen stanowig
podstawe do zmiany terminu zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy lub zmiany
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

koniecznosci wykonania robot zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych badz nieistot-
nych zmian w dokumentacji projektowe;,

wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego, ktére bedzie miato wplyw na
przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

wystapi okolicznos$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymania robot
przez Zamawiajgcego, koniecznos¢ usuni¢cia biedow lub wprowadzenia zmian w dokumenta-
cji projektowej, nastagpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wyma-
ganych decyzji, zezwolen, uzgodnien lub wystapia inne przyczyny nie zawinione przez Wy-
konawce,

braku dostgpu do mediéw niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie w dostawach energii
elektrycznej, wody czy innych mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy),
wystapienia szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbio-
réw. Przez szczego6lnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie si¢ wystapienie $red-
niej dziennej temperatury nizszej niz minus 5°C w zakresie robot zewnetrznych budowlanych
a takze opady atmosferyczne ($nieg, deszcz) trwajace co najmniej 3 nastgpujace po sobie dni
gdzie $redni poziom opadéw w tych dniach wynosi nie mniej niz 30 mm/1m? ; utrzymujace
si¢ przez co najmniej 3 nastgpujace po sobie dni opady $niegu, ktory utrzymuje si¢ przez ten
okres - w zakresie robot zewnetrznych budowlanych. Srednia temperature Wykonawca ustala
W ten sposob, ze kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonujac odpo-
wiednich wpiséw do dziennika budowy. Srednia z tych pomiardw bedzie $rednig dziennej
temperatury. Przez szczegolnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie si¢ takze nad-
zwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawalnice, szczegdlnie ulewne deszcze (co naj-
mniej: 50 mm/Im? ) , bardzo silne wiatry (co najmniej: 80 km/h), bez wzgledu na dlugosé
okresu ich wystepowania, uniemozliwiajace prowadzenie jakichkolwiek zewngtrznych robot
budowlanych badz bez niewspotmiernych naktadow. O wystapieniu szczegdlnie niesprzyjaja-
cych warunkow atmosferycznych Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego i
dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk
uznanych za niesprzyjajace warunki atmosferyczne na podstawie danych m.in. z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlnosci sred-
niej temperatury dziennej;

wystgpienia innych okolicznosci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo za-
chowania nalezytej starannosci,

2. Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, moga mig¢dzy innymi rzutowaé na
zmian¢ terminu wykonania przedmiotu zamowienia.

3. Przedluzenie terminéw wykonania zamowienia z przyczyn wskazanych w ust. 1, moze nastapi¢
wylacznie o czas trwania przeszkody.

4. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to

przyktadowo okolicznosci:



*  powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowys;
*  powodujgce poprawienie parametrow technicznych,
* wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujacych przepisow.

5.. Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany umowy, w zakresie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamowienia, w okoliczno$ciach, o ktéorych mowa w § 6 umowy.
6. Zmiana skutkujagca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia moze nastapi¢ w zwigzku ze zmiang
sposobu przeprowadzenia robdt, ograniczeniem zakresu robot lub wprowadzeniem robot
zamiennych. Wykonawca wykona wycene robot wynikajacych ze zmiany sposobu prowadzenia
robot oraz robot zamiennych w formie kosztorysu opracowanego w oparciu o ceny jednostkowe
zawarte w Kosztorysie ofertowym, lub ich sktadowe, a w przypadku braku takich cen opracowany
bedzie przy zastosowaniu nastgpujacych nosnikéw cenotwoérczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu robot

zamiennych:

l1.a) stawka roboczogodziny ,,R" - $rednia dla robdt inwestycyjnych dla woje-
wodztwa zachodniopomorskiego,

1.b) koszty posrednie ,,Kp" (R, S) - srednie dla robot inwestycyjnych,

1.c) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - $rednie dla robot inwestycyjnych,

1.d) ceny jednostkowe sprz¢tu (S) i materiatéw (M) - tacznie z kosztami
zakupu - bedg przyjmowane na podstawie srednich cen wynikajacych z ogolnie do-
stepnych cennikdéw, w tym réwniez cen dostawcOw na stronach internetowych,

l.e) a w przypadku braku mozliwos$ci ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodta
- wedhug ofert handlowych, itp,

1.f) naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadow

rzeczowych, w przypadku rob6t dla ktorych brak naktadow w katalogach naktadow
rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, podlegajaca ak-
ceptacji Zamawiajacego.
7. W przypadku zmiany, o ktoérej mowa wpkt 1 ustawy pzp warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawey nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.
8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o
warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace
albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej 0sob bezposrednio wykonujacych zamédwienie do
wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.
9. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o
warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponies¢ przy
uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujgcych zamowienie.
10. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 4 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o
warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponies¢ jezeli zmiany
dotyczace zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamédwienia przez Wykonawce.



11. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia zawarcia aneksu i bedzie
obejmowaé¢ wyrdéwnanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian, lecz nie wczesniej niz od dnia
ztozenia prawidlowego wniosku, o ktorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

12. Wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez
Wykonawce o$wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi
wplyw zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.

13. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia:

l1.a) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastapi(a):

l.a.1 konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sy-
tuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu,

l.a.2 konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

1.a.3 konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostep-
nos$¢ materiatoéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

1.b) zmiany wskazane w ust. 17 lit. a pkt. 1-3 beda wprowadzane wylacznie w za-
kresie umozliwiajagcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy
poniesie ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwo-
cie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

14. Podstawa wprowadzenia ww. zmian wskazanych w ust. 19 jest protokét konieczno$ci
zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

15. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
pzp, w celu wykazania speilniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktéorych mowa w art. 112
ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

l.a) proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie mniej-
szym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdowienia lub

1.b) Wykonawca samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postepowa-
nia o udzielenie zamowienia,

1.c) Brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy

16. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajacy jak 1 Wykonawca, sktadajac pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczeg6lnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.

17. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest on
zobowigzany do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, Zze korespondencja wystana przez Zamawiajacego na
ostatni podany mu adres Wykonawcy uwazana jest za dorgeczong prawidtowo i skutecznie, nawet
gdy zostanie zwrocona nadawcy.

18. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody, z wyjatkiem zmian powstatych w okoliczno$ciach wskazanych w art. 436
pkt 4 lit. b) pzp, gdy zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamdéwienia przez
Wykonawcg.

19. Zamawiajacy zastrzega, iz je§li w wyniku wprowadzenia zmian do umowy dojdzie do



ograniczenia zakresu zamoOwienia przez Zamawiajacego, minimalna wielko§¢ §wiadczenia stron
wynosi 65%.
20. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w
zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu
ptatno$ci) w przypadku wystgpowania okolicznosci utrudniajgcych lub uniemozliwiajacych
realizacj¢ zamowienia (lub dopiero majgcych taki stan wywotal) w zwigzku z
wystepowaniem COVID-19.
21. Strony niezwlocznie informujg si¢ wzajemnie o wplywie okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystgpi¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw, dotaczajac do informac;ji, o ktérej mowa w
zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktore moga dotyczy¢ w szczegolnosci:
1 ) nieobecnosci pracownikéw lub osob swiadczacych prace za wynagrodzeniem na in-
nej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamoOwienia z uwagi na: ich obowigzkowa hospitalizacj¢, objecie kwarantanng lub nadzo-
rem epidemiologicznym w zwigzku z pozostawaniem w stycznosci z osobami, ktorych
zdrowie zostato zagrozone przez COVID-19, zwolnienie od wykonywania pracy z powo-
du koniecznosci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o ktorym mowa w art. 32
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o $wiadczeniach pieni¢znych z ubezpiecze-
nia spotecznego w razie choroby i macierzynstwa, lub dzieckiem legitymujacym si¢ orze-
czeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci do ukonczenia 18
lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepelnosprawnosci w przypadku zamknigcia Ztobka,
klubu dziecigcego, przedszkola, szkoty lub innej placéwki, do ktérych uczeszcza dziecko,
lub niemoznos$ci sprawowania opieki przez niani¢ lub dziennego opiekuna z powodu roz-
przestrzeniania si¢ COVID-19.
2 ) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z prze-
ciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia okreslo-
nych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;
3 ) polecen wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa
Rady Ministréw zwigzanych z przeciwdzialaniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11
ust. 1 12 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw, w tym jej zmian.
4 ) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatow, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;
5 ) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczg one podwy-
konawcy lub dalszego podwykonawcy.
22. Kazda ze stron moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wplyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.
23. Strona na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 2 1 3
powyzej, w terminie do 14 dni liczac od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem odnosnie do wptywu okolicznosci o ktorych mowa w ust. 3 na
nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty,
termin liczony jest od dnia ich otrzymania.



24. Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 o ktoérych
mowa w ust. 3, moga wptyna¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie umowy moze w uzgodnieniu z
wykonawca dokona¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci przez:

1 ) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czgsci, lub czasowe zawieszenie wyko-
nywania umowy lub jej czesci,

2 ) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,

3 ) zmian¢ sposobu platnosci poprzez wprowadzenie mozliwosci rozliczenia czes$cio-
wego za wykonanie przedmiotu umowy;

4 ) zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy 1 odpowiadajaca jej zmiang wynagrodze-
nia Wykonawcy,

- o ile wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci
pierwotnej umowy.
25 Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci moze nastapi¢ wytacznie o czas trwania przeszkody. W przypadku wydtuzenia
terminu realizacji Umowy Wykonawca dokona stosownego wydluzenia termindw zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 7 Umowy.
26. Strona wnioskujaca o zmian¢ umowy przedstawia wplyw okoliczno$ci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw okolicznos$ci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19, na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich
wysokos¢.
27. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem
COVID-19, moga wptyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktora jest
zwigzana z wykonaniem zamdwienia publicznego lub jego cze$ci, uzgadniajg odpowiednig zmiang
tej] umowy, w szczegdlnosci moga zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej cze$ci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesdci, zmieni¢ sposdb wykonywania umowy lub zmienié
zakres wzajemnych §wiadczen.
28. W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 3, jezeli zmiana ta obejmuje
czg$¢ zamoédwienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca
uzgadniaja odpowiednig zmian¢ laczacej ich umowy, w sposodb zapewniajacy, ze warunki
wykonania tej umowy przez podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania
umowy zmienionej.
29.Przepisy ust. 7 i 8 stosuje si¢ do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawca.
§15
Odstapienie od umowy
Oproécz przypadkéw wymienionych w Ksiedze drugiej tytutu XV Kodeksu cywilnego w zwigzku
z art. 656 §1 Kodeksu cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w
nastepujacych sytuacjach:
1 Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
1.1 W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,
1.2 Zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
1.3 Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
1.4 Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich



pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi$mie

1.5 Wykonawca przerwal realizacj¢ robdt i przerwa ta, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego, trwa dluzej niz 5 dni.

1.6  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z
projektem budowlano-wykonawczym, niniejsza umowa i wskazaniami Zamawiajacego, pomimo
wczesniejszego wezwania do niezwtocznej zmiany sposobu realizacji robot,

1.7  Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, gdyz jego zaangazowanie zasobow
technicznych 1 zawodowych w inne przedsiewzigcia gospodarcze moze mie¢ negatywny wplyw na
realizacj¢ zamoOwienia,

1.8  Wykonawca nie zrealizowal obowigzku zatrudnienia pracownikOw w oparciu 0 umowe o
prace,

1.9 wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3 krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 umowy,
1.10 Zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 454-455 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

1.11  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie okolicznosci
okreslonych w dokumentach zaméwienia,

1.12

2 . Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci, jezeli:

2.1 Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

2.2 Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robdét,

23 Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3 . Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4 . W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

4.1 W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokodt inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstapienia,

4.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

43 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga

by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4.4 Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

4.5 Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

5 . Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest do :

5.1 Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,



5.2 Rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztoéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

53 Przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§ 16
Ubezpieczenia
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedtozy Zamawiajagcemu optacong polis¢ lub inny
dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnos$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia na sume nie mniejsza niz
1.000.000,00 (stownie: jeden milion ztotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie
mniejszy niz 1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych).
2. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
3. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptynie w trakcie realizacji zamodwienia,
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia oraz bez osobnego wezwania
przedtozy¢ kserokopie¢ odnowionej polisy, potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem wraz z
dowodem jej oplacenia Zamawiajacemu na co najmniej 7 dni przed terminem koncowym istniejace;j
umowy ubezpieczenia.
4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, o ktorej mowa
w ust.1, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi
odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
§17
Postanowienia koncowe
1 . Wykonawca we wlasnym zakresie powierza roboty specjalistyczne Podwykonawcom, za
dzialanie, ktérych bierze petng odpowiedzialno$¢. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z
zalozeniami i przepisami.
2 . Ewentualne spory, wynikle w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowiazujg
si¢ rozwigzywa¢ w drodze wspoOlnych negocjacji, a w przypadku niemoznos$ci ustalenia
kompromisu begda rozstrzygane przez Sad powszechny, wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
3 . W sprawach, ktoérych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy Prawo zamowien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi od tych ustaw.
4 . Niniejsza umowe¢ wraz z zalgcznikami sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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