Zal. nr 2 do SWZ

UMOWA NR ...........

Zawarta w dniu ................... w Kamieniu Pomorskim, pomigdzy:

Powiatem Kamienskim, z siedzibg: 72-400 Kamien Pomorski, ul. Wolinska 7b reprezentowanym
przez Zarzad Powiatu w imieniu, ktérego dzialaja:

1) J6zef Malec - Starosta

2) Joanna Piwinska - Wicestarosta

przy udziale Ewy Tokarzewskiej - Skarbnika Powiatu
zwanym dalej Zamawiajacym,

......................................................................... Z S1€AZIDG Wi ..vviiiiiiciiecee e

zwanym dalej Wykonawca,
Niniejsza Umowa zostata zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcey w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, w trybie podstawowym , na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 tj. ze. zm.)

§1

Przedmiot umowy

1 Przedmiotem zamdwienia jest ,, Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 10327
ul. Niepodleglosci na terenie miejscowosci Golczewo polegajgca na urzqdzeniu ciggu pieszego”.

2. Szczegbdtowy opis przedmiotu umowy okresla SWZ wraz z zatacznikami.

3. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowg warunkach.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegétowo zapoznal si¢ z warunkami realizacji zamdwienia,
miejscem wykonania robdt oraz dokumentami, o ktorych mowa w ust. 2 i nie wnosi do niniejszych
dokumentéw zadnych zastrzezen oraz ze nie zachodza zadne okoliczno$ci uniemozliwiajace
rozpoczecie, realizacje i zakonczenie wykonania umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ponizsze polecenia
wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych w
Projekcie budowlano-wykonawczym 1 projekcie uzupehliajacym. Jezeli w trakcie robot
budowlanych wystapia roboty dodatkowe konieczne do wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy zawrze z Wykonawcg aneks do niniejszej umowy, po spetieniu przestanek
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

6. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robot, o ktorych mowa w ust. 5 Zamawiajacy
sporzadza Protokot zawierajacy opis robot, przyczyne ich wystagpienia oraz sprawdza kalkulacje
kosztorysowa sporzadzona przez Wykonawce. Protokot zostaje zatwierdzony przez
Zamawiajacego.



7. Kalkulacja kosztorysowa, o ktorej mowa w ust. 6 zostanie sporzadzona wedlug stawek 1 z
uwzglednieniem odpowiednich pozycji kosztorysowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego, a
w brakujacym zakresie przy zastosowaniu nastgpujacych nosnikéw cenotworczych wskazanych w
dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnych na dzien porzadzenia kosztorysu:

1) stawka roboczogodziny ,,R" - $rednia dla robdt inwestycyjnych dla wojewodztwa zachodnio-
pomorskiego,

2) koszty posrednie ,,Kp" (R, S) - srednie dla robdt inwestycyjnych,

3) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - $rednie dla robdt inwestycyjnych,

4) ceny jednostkowe sprzetu (S) 1 materiatdéw (M) - tacznie z kosztami zakupu - bedg przyjmo-
wane na podstawie §rednich cen wynikajacych z ogolnie dostepnych cennikow, w tym row-
niez cen dostawcow na stronach internetowych, a w przypadku braku mozliwos$ci ustalenia
ceny w oparciu o powyzsze zrodta - wedlug ofert handlowych, itp.

5) naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadow rzeczowych.

8. W przypadku robot, dla ktérych brak naktadéw w katalogach naktadéw rzeczowych, bedzie za-
stosowana wycena indywidualna Wykonawcy.
9. Wykonanie jakichkolwiek rob6t budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowa, wy-
klucza mozliwo$¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 dokonywane sa przy uwzglednieniu postanowien art. 454-455
ustawy Pzp.
§2

Obowiazki stron
Zamawiajacy 1 wykonawca wybrany w postegpowaniu o udzielenie zamowienia zobowigzani s3
wspoétdzialaé przy wykonaniu umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

1 . Obowiazki Zamawiajacego:

1.1 Dostarczenie dokumentacji technicznej w dniu podpisania niniejszej umowy.

1.2 Przekazanie terenu budowy w dniu podpisania umowy.

1.3 Przekazanie (w miar¢ mozliwosci) w uzytkowanie lub wspotuzytkowanie znajdujacych
si¢ na terenie budowy pomieszczen magazynowych, skltadowisk na odrgbnie
uzgodnionych zasadach.

1.4 Dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z
przygotowaniem 1 nadzorowaniem robot w terminach 1 na zasadach okreslonych w
umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane,

1.5 Zaptaty Wykonawcy umowionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3
14 umowy.

1.6 Przeprowadzenie odbioru koncowego na zasadach okreslonych w § 5 niniejszej umowy ,
a w trakcie okresu rekojmi i1 gwarancji przegladow migdzy gwarancyjnych oraz
pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji.

1.7 Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy.

1.8 Dokonywanie i potwierdzanie zapiséw w Dzienniku Budowy prowadzonym przez

Wykonawce.

2. Obowigzki Wykonawcy:
2.1. Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy



zgodnie z dokumentacjg techniczng, warunkami wykonania i odbiorow oraz z aktualnie
obowigzujagcymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi do niego i innymi obowigzujacymi przepisami.

2.2. Przygotowanie do transportu i protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich
materialdow rozbidérkowych, nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania.

2.3. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwoch) egzemplarzach
i przekazanie jej Zamawiajagcemu na 2 dni przed terminem odbioru koncowego catego
zamoOwienia.

2.4. Wytyczenie geodezyjne nowych obiektéw 1 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot.

2.5. Opracowanie projektu organizacji robdt budowlano - montazowych z uwzglednieniem
budowy nowych i przebudowy istniejagcych obiektow na potrzeby przedmiotu zamoéwienia
opisanego w § 1 ust.1 1 2 niniejszej umowy.

2.6. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie drog i1 komunikacji, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych i1 wszystkich innych czynnosci niezbednych do wiasciwego
wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone
roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy od chwili
przejecia placu budowy.

2.7. Wspodlpraca ze stuzbami Zamawiajacego.

2.8. Koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow.

2.9. Prowadzenie Dziennika Budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu celem dokonywania
wpisOw 1 potwierdzen.

2.10. Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tacznie
z dokumentacja podwykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego wraz
z instrukcja konserwacji wykonanych obiektow.

2.11. Zglaszanie obiektow i robot do odbioru.

2.12. Przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.

2.13. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.14. Zapewnienie sprz¢tu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

2.15. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.16. Likwidacja placu budowy 1 zaplecza wlasnego wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu

prac, lecz nie pdzniej niz 7 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

2.17. Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamdwienia.

2.18 Opracowanie planu BIOZ.

2.19 Przekazanie w dniu podpisania umowy kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu

rzeczowo-finansowego.

2.20  Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajacego
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

2.21. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca na wlasny koszt zobowigzany jest do:
opiniowania zgodno$ci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych w
zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, niezwlocznego
wykonywania poprawek i uzupelien w dokumentacji projektowe;.

2.22 Wykonawca podczas wykonywania robot zobowigzany jest do znajomosci i
przestrzegania wszystkich przepisow zwigzanych z ochrong $srodowiska. Naprawa sprzetu
pracujacego na budowie oraz ich tankowanie w miar¢ mozliwosci bgdzie odbywato si¢



poza terenem prowadzenia prac. Miejsce magazynowania surowcOw i1 materialow do
budowy zostanie zabezpieczone materiatami izolacyjnymi. Odpady powstajace w czasie
robot beda gromadzone selektywnie.

2.23 Wykonawca zobowigzany bedzie respektowaé wszystkie warunki realizacji robot
wynikajace z przepisow prawa oraz decyzji, uzgodnien i zalecen organdéw administracji i
zainteresowanych stron oraz na wtasny koszt wykona projekty i opracowania towarzyszace
w zgodzie z tymi warunkami stosowanie do ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach.

2.24 Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania na wlasny koszt biezacej obstugi
geodezyjnej. Wykonawca zglosi do wihasciwego geodety przypadki zniszczenia lub
uszkodzenia kolidujacych punktow osnowy geodezyjnej, a nastgpnie odtworzy te punkty w
terenie. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

§3
Obowiagzek Wykonawcy dotyczacy zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia na podst. Art 462 ust 1 ustawy Pzp.

1. Wykonawca lub Podwykonawcy zobowigzani sg do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0sOb wykonujacych prace fizyczne zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Warunkéw i Odbioru
Robét, z wytaczeniem kierownika budowy.

2. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 powinno trwac przez caly okres realizacji przedmiotu
umowy.

3. W toku wykonania umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego oraz w terminie wyznaczonym w
tym wezwaniu, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku o pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji niniejszej umowy, tj.:

a ) oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b ) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw potwierdzajacych stosunek pracy osob wykonujacych w
trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c ) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

d ) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do



ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego informacji o naruszeniu przez Wykonawce zobo-
wigzania okreslonego w ust. 1, Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Panstwowg In-
spekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postgpowania wyjasniajacego w tej sprawie.
Obowigzek powyzszy znajduje zastosowanie rowniez w przypadku, gdy personel Wykonawcy be-
dzie $wiadczyt czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na
podstawie stosunku pracy.

5. Naruszenie przez Wykonawce lub Podwykonawcow ust. 1-3 uprawnia Zamawiajacego do wypo-
wiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy po uptywie dodatkowego terminu
Wwyznaczonego na usuni¢cie tych naruszen.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan dotyczacych
zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 1.

§4

Terminy wykonania
1 . Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 miesiace od
dnia zawarcia umowy.
2 . Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczecia robot w terminie 3 dni od dnia przekazania
placu budowy.
3 . Terminy ustalone w ust. 1 1 2 ulegng przesuni¢gciu w przypadku wystapienia opoznien
wynikajacych z:
a ) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, majacego bezposredni wplyw na
terminowo$¢ wykonania robaét,
b ) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonanie robdt,

okreslonych w

§14 wustl pkt.16, fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru,

c ) wystapienie okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

4. W przedstawionych w ust.3 przypadkach wystapienia op6znien strony ustalajg nowe terminy
realizacji, z tym, ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju.

§5
Odbiory
1 . Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
2 . Strony zgodnie postanawiaja, ze bedzie stosowany nastepujacy rodzaj odbioru robot:

- odbidr koncowy.

3 . Odbiorowi koncowemu bedg podlegaty wszystkie roboty, objete przedmiotem zamdwienia.
Rozpoczgcie czynno$ci odbioru koncowego robot nastagpi w terminie do 7 dni, liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru. Zakonczenie
czynnos$ci odbioru powinno nastapi¢ najp6zniej 14 dni, liczac od dnia ich rozpoczecia.

4 . W czynnosciach odbioru koncowego zobowigzani sg uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.
5 . Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru koncowego Wykonawca przedtozy

Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu



odbioru, a w szczeg 0lnosci Dziennik Budowy, $wiadectwa
jakosci, certyfikaty oraz §wiadectwa wykonanych prob i atesty.

6 . Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7 . Po dokonaniu protokolarnego odbioru koncowego robot przechodzi na Zamawiajacego
ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamowienia.

8 . Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady beda nieistotne Zamawiajacy odbierze Przedmiot umowy wskazujac na
wady w protokole i1 termin ich usuni¢cia (zachowujac prawo do wykonawstwa
zastepczego oraz kar umownych), lub obnizy wynagrodzenie poprzez dokonanie
potracen cze$ci wynagrodzenia, oceniajgc jako$¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Umowie,

b) jezeli wady beda istotne, to jest bedg uniemozliwia¢ lub znacznie utrudnia¢ uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odmowic
odbioru Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez uprawnienia do zadania zaplaty
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutlu, wyznaczajac termin jego wykonania lub
zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykona¢ przedmiot odbioru wiasnym
staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody sadu.

¢) Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzglgdu na wysokos$¢ zwigzanych z
tym kosztow.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego pisemnie o usuni¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot, jako
wadliwych.

10. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane
niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie
robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W
przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§6
Wynagrodzenie
1 . Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci
BIutto: .ovcvveeevieeieeeee e Zh (Sstownie zh: ..o ) w
tym podatek VAT wedlug obowigzujacych przepisow.
2 . Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z

realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga
zmieni¢ ceny wykonania zamoéwienia okreslonej w ust. 1, zastrzezeniem ust. 3 niniejszego
paragrafu.

3 . Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy



stanowiacy podstawe do naliczania zaawansowania i kosztéw zrealizowanych prac.
4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne bedzie w catosci, na podstawie faktury VAT
lub innych dokumentéw ksiegowych, ktére moga by¢ wystawiane przez Wykonawcg.

5. Wynagrodzenie za wykonanie robot wynikajacych z Projektu  budowlano-
wykonawczego i uzupetniajacego, a niewyszczegolnionych w Przedmiarach Robdt, nie
podlega dodatkowej zaptacie.

6. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* ptatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT)
uprawnionym do otrzymania i wystawienia faktury VAT 1 posiada nr NIP:

7. Wynagrodzenie okreSlone w wust.]1 zostanie zmienione w przypadku zmian w
obowigzujacych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

8. Wykonawca nie moze dokonac cesji praw 1 obowigzkow wynikajacych z niniejszej
umowy bez zgody Zamawiajacego. Zgoda Zamawiajgcego musi by¢ wyrazona w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1 . Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty
brutto podanej w § 6 ust.l niniejszej umowy, co stanowi kwote: .................... zt. (stownie
Zh e ). Kwota ta jest kwota ostateczng wartosci zabezpieczenia

1 nie bedzie podlegata zmianom bez wzglgdu na ostateczng warto$¢ niniejszej umowy.

2 . W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

3 . Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 453 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wartosci
zabezpieczenia.

4 . W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie wraz z powstalymi
odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robo6t 1 do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi 1 gwarancji za wykonanie roboty.

§8

Warunki platnosci

1. Faktura winna by¢ wystawiona na:

Powiat Kamienski

ul. Wolinska 7b

NIP: 986-016-62-59

2. Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wy-
konawcy.

3. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
4. Wynagrodzenie umowne, okreslone w § 6 ust.] niniejszej umowy, zostanie wyptacone
Wykonawcy w catos$ci jednorazowo, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury, po wykonaniu i
odbiorze koncowym robét, z zastrz. zapisoéw w §8 ust.10.
5.. Rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture koncowa, na podstawie protokotu
odbioru koncowego robot.



6. W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.
7.. Strony umowy upowazniajg si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swojej
strony, jako odbiorcy faktur.
8. Zaptata wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 6 ust.] w sytuacji zawarcia umow
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 9, uwarunkowana jest przekazaniem
Zamawiajacemu dowodu potwierdzajacego wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o
otrzymaniu naleznego wynagrodzenia wynikajacego z zawartych umow o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo lub zlozeniem przez nich (Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdow)
oswiadczen odnos$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo.
Ponadto Wykonawca zalacza protokot odbioru podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Otrzymane dokumenty beda podstawag dla
Zamawiajacego do dokonania wyptaty naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy.
9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 5,
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czg$ci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zapfaty.
10. Wprowadza si¢ nastgpujace zasady dotyczace platnosci wynagrodzenia naleznego dla
Wykonawcy z tytuhu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:
1)  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia platnosci wynikajacych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianej w przepisach
ustawy o podatku od towaréw i ustug;
2) Wykonawca o$§wiadcza, ze rachunek bankowy o numerze
a) jest rachunkiem umozliwiajacym platnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktorym mowa powyzej,
b)  jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym
od 1 wrzes$nia 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w
ustawie o podatku od towarow i ustug,
3) W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spelnia warunkow okre§lonych w ust.
6 pkt. 2, opdznienie w dokonaniu platno$ci w terminie okre§lonym w umowie, powstate wskutek
braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania platnosci na rachunek objety wykazem, nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek
odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej platnosci.

§9
Podwykonawcy

1 . Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, w tym ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

2 . Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, z ktorymi wspolpracuje w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotow
stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania wyptaty kwot



z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego, w celu dokonania zaplaty naleznosci na rzecz Podwykonawcow.

3 . Wykonawca zobowiazany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

4 Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujagcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow
wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i1 obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.

5 . Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czg¢sci robot budowlanych Podwykonawcom
z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest obowigzany, do
przedlozenia Zamawiajacemu, w trakcie realizacji zamowienia publicznego w formie
pisemnej projektu Umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ do wyzej wymienionych dokumentow zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia
zobowigzany jest takze przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument wlasciwy dla danej formy organizacyjnej, wskazujagcy na uprawnienia 0sob
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

2) Zamawiajacy podejmie decyzj¢, wyrazajac zgode lub zglaszajac zastrzezenia do projektu
umowy w formie pisemnej w terminie 14 kalendarzowych liczac od dnia dorgczenia mu
projektu Umowy o podwykonawstwo. Jezeli Zamawiajacy w powyzszym terminie nie
zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza¢ si¢ bedzie, ze wyrazil on zgode na projekt Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedlozy¢
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, o treSci zgodnej
z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego projektem umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dorgczenia mu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginalem przez przedkladajagcego kopii zawartej Umowy
o podwykonawstwo, nie zglosi na piSmie sprzeciwu do ww. umowy, uwazac si¢ bedzie, ze
Zamawiajacy wyrazit zgode na Umowe o podwykonawstwo.

4) Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie, o ktérym mowa w pkt. 2 lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt.3, bedzie rownoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio
Umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiajacego.

5) Zamawiajacy bedzie uprawniony do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamédwienia,
b) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 8 lit. d.

6) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do ponownego przedstawienia
projektu Umowy o podwykonawstwo lub Umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajace
zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego. Postanowienia pkt 1-5 stosuje si¢
odpowiednio.



7) Wszystkie Umowy o podwykonawstwo dla swojej wazno$ci wymagaja formy pisemne;.
8) Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi zawierac¢
w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

a) Zakresu Robot przewidzianych do wykonania.

b) Terminu realizacji Robot.

¢) Wynagrodzenia 1 zasad ptatnosci za wykonanie Robot.

d) Terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z tym zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlane;.

e) Rozwigzanie umowy z Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy.
Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi
réwniez zawiera¢ klauzule o nastgpujacej tresci: ,,W przypadku nie zaptacenia przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Roboty, Zamawiajacy
zaptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zzadang kwot¢ wynagrodzenia,
jednakze nie wyzsza, niz kwota wynikajaca z obmiaru rob6t wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie Wykonawcy".

5. Powyzsze postanowienia, w tym procedur¢ okreslona w punktach od 1 ) - 8) stosuje sie
odpowiednio réwniez do wszelkich zmian Umow o podwykonawstwo.

6. Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

I)niezgodnych z art. 463 ustawy PZP, tj. postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki podwy-
konawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wyna-
grodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiagzki wykonawcy, uksztatto-
wane postanowieniami niniejszej umowys;

2)uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcey od zaplaty przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykona-
nych przez Podwykonawcg;

3)dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie dluzszym niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wy-
konawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzaja-
cych wykonanie zleconego zakresu robot podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4)uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
przez Zamawiajacego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 7;

S)niespetniajgcych wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

6)ktoére w ocenie zamawiajacego beda mogty utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub ter-
minowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

7)dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami w szcze-
g6Inosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od zgody wykonawcy i od akceptacji
zamawiajacego;

uzalezniajacych dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez zamawiajacego
lub od zaptaty nalezno$ci wykonawcy przez zamawiajacego.

7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce Umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda
obcigzaly wylacznie Wykonawce.



8. Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez przedktadajacego kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyzszg procedur¢ stosuje si¢
odpowiednio do wszystkich zmian Umoéw o podwykonawstwo.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy i/lub uslugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego (brutto) oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa powyzej nie dotyczy umow o podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50.000 zt brutto.
10. Jezeli w umowie, o ktérej mowa w ust. 9, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej ustugi lub dostawy, Zamawiajacy jest uprawniony do
whniesienia sprzeciwu wzywajac Wykonawce do wprowadzenia w wyznaczonym terminie stosownej
zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;.
1 1. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Uslugodawcy i1 Dostawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych
w Umowie o podwykonawstwo.
12. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, ktére zostaty odebrane,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo
13. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynagrodzenia za dostawy, ktore zostaly rozmieszczone i zainstalowane,
a ich wykonanie zostalo potwierdzone i odebrane przez Zamawiajacego oraz za ushugi, ktore
zostaly wykonane 1 odebrane przez Zamawiajacego, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
zawart przedtozong Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.
14. Zaptata, o ktoére] mowa w ust. 12-13 obejmuje wylgcznie nalezne Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie bez odsetek 1 innych naleznosci ubocznych, powstale po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
15. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
lecz nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania. Brak odpowiedzi bedzie rownoznaczny z
wyrazeniem zgody na dokonanie zapftaty.
16. W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawcg, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu



Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é
takiej zaptaty albo;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy,
Ustugodawcy lub Dostawcy, jezeli podmiot ten wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

1 7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy/ Ustugodawcy/Dostawcy, Zamawiajacy dokona potracenia kwoty wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy /dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawey od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
19. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy/ dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniong.

20. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢
za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

2 1. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie do
wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z Umowy.
W  przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng
na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

22. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznos¢,
cala kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

23. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dolaczy
oswiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami
o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.
24. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy /dalszemu Podwykonawcy, badZ skierowane;j
do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do



przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo — thumaczenie przysi¢gte umowy na jezyk polski.

26. Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszg umowag przeleje
na Zamawiajagcego uprawnienia i wierzytelnosci wynikajace z rekojmi 1 gwarancji wobec
podwykonawcow przedmiotu umowy. Wraz z dostarczong poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopig zawartej] Umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedstawi wlasne pisemne o$§wiadczenie
0 przelewie na Zamawiajacego wynikajacych z WW. umowy

o podwykonawstwo uprawnien i wierzytelnosci z r¢kojmi 1 gwarancji wobec podwykonawcy.

27. Dopuszcza si¢ na etapie realizacji zamowienia mozliwo$¢ dokonania zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
SWZ, pod warunkiem ze Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, iZ proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia powyzsze warunki udziatu w postepowaniu
W stopniu nie mniejszym niz wymaganym w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§ 10a
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonanych robdt na okres . . . .
miesigcy,.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu
koncowego przedmiotu umowy. W sytuacji, gdy gwarancja udzielana przez producenta wysta-
wiana jest na dluzszy okres niz ....... miesigcy, wowczas Wykonawca zastosuje okres gwarancji
udzielanej przez producenta.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,
jezeli zglosit wade¢ przed uptywem tego okresu.

4. Wykonawca robot jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji za wady fi-
zyczne robot stwierdzone w toku czynno$ci odbiorowych i powstate w okresie gwarancyjnym.

5. Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia na wlasny koszt wystepujacych w okresie gwarancji
wad odnoszacych si¢ do przedmiotu umowy.

6. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie lub fak-
sem w terminie 24 godzin od daty jej ujawnienia.

7. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuni¢cia wad w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia
wad przez Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledow technicz-
nych lub niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej a kosztami w cato$ci obcigzy Wykonawce.

8. Okres gwarancji ulegnie automatycznemu wydtuzeniu o okres liczac od daty pisemnego zglosze-
nia o ujawnieniu wady do dnia usunig¢cia wady potwierdzonego protokolarnie.

§ 10b
Re¢kojmia
1. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu umowy na podstawie przepisow kodeksu cywilnego, tj. art. 560 1 nast.
K.C.
2. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z pdzn. zm.) rozszerza si¢
odpowiedzialnos¢ z tytutu r¢kojmi na okres gwarancji.



3. W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy zada
ich usuniecia niezwlocznie tj. w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty pisemnego zawia-
domienia Wykonawcy o wadach.

4. Termin usuni¢cia wad moze zosta¢ wydhuzony na uzasadniony pisemnie wniosek Wyko-
nawcy, za zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie.

5. Usunigcie wad powinno nastgpi¢ na koszt Wykonawcy 1 zosta¢ potwierdzone protokolarnie.

§11
Nadzor inwestorski
1 . Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski nad wykonaniem podmiotu umowy.
Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z umowy podpisane] z Zamawiajacym, ktorej

kserokopia bedzie przekazana Wykonawcy.
2. Kierownikiem budowy bedzie Pan ..........ccccoeevvveeiiennnnnn. posiadajacy uprawnienia budowlane
Nr ewid. .ooovveeeiieeeiieeeeeeeees w specjalnosci drogowe;j.
3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu
jedynie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego.
4. Wykonawca z wlasnej inicjatywy zaproponuje zmian¢ osoby wyszczegolnionej w ust. 2
niniejszego paragrafu w nastgpujacych przypadkach:

a ) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b ) niewywiazania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z umowy,

¢ ) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy.

5. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do pelnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
warunkow zamowienia dla petnienia danej funkcji.
6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego z zachowaniem wymogu okreslonego w ust.5 niniejszego paragrafu.
7. Uzgodnienia dokonywane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wymagaja formy pisemne;,
tj. wpisu do Dziennika Budowy.
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdzaé bedzie jako$¢ dostarczonych 1 wbudowanych mate-
riatbw przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewlasciwej jakosci materiatéw (np. brak
atestow, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady, itp.). Inspektor nadzoru inwestor-
skiego moze zabroni¢ wbudowania takich materiatow, a wykonane elementy robot nakaza¢ roze-
bra¢ 1 wykona¢ ponownie w sposéb odpowiadajagcy normom jakosciowym na koszt Wykonawcy.
Wykonawca na wezwanie Inspektora nadzoru inwestorskiego ma obowigzek okazania badan, ate-
stow planowanych do uzycia lub uzytych materialow w ciggu 48 godzin od wezwania.
9. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci robdt inspektor nadzoru inwestorskiego moze
nakaza¢ rozebranie wykonanych elementéw, wykonanie ponownie w sposob odpowiadajacy nor-
mom jakosciowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje prawne i finansowe zwigzane z wa-
dliwie wykonanymi robotami obcigzaja Wykonawce.
10.  Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do sprawdzania robot i powiadomienia
Wykonawcy o ich ewentualnych wadach w ciggu 24 godzin po ich wykryciu nie czekajac na odbio-
ry robot.



11. Sprawdzenie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ma wplywu na odpowie-
dzialno$¢ Wykonawcy z tytutu ujawnionych wad w p6zniejszym terminie.

12.  Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza usuni¢cie wad w dzienniku budowy, w uza-
sadnionych wypadkach — odrebnym pismem.

13.  Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i in-
strukcje, jakie sg niezbedne do wykonania robdt zgodnie z umow3 1 projektem budowlanym (jezeli
nie rozszerzaja zakresu rzeczywistego robot) lub usuniecia wad w tych robotach. Wykonawca ma
obowigzek dostosowac si¢ do tych dodatkowych rysunkow i instrukc;i.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza faktyczne wykonanie robdt wpisem do dziennika
budowy. Po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktycznego wykonania robot
w danym zakresie, Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci odbiorowe;.

§12
Kary umowne
1 . Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng:
a ) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, ktore przystuguje za wykonanie
przedmiotu umowy,

b ) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opodznienia, jednakze nie wigcej niz 20%
wynagrodzenia umownego brutto,

c ) za zwtoke rozpoczecia robot budowlanych w stosunku do terminu okre$lonego w § 4 ust. 2
niniejszej umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia,
jednakze nie wigcej niz 20% wynagrodzenia umownego brutto,

d ) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opodznienia, liczony od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

e ) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Uslugodawcy Ilub Dostawcy w wysokos$ci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w §6 ust. 1 umowy,

f ) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w §6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

g ) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy w wysokosci 1.000 zt za kazdy taki
przypadek,

h ) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysoko$ci 5.000 zt za kazdy taki
przypadek,

1 ) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgloszony zgodnie z
procedurg wskazang w §9 umowy, w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy taki przypadek,

] ) za wykonywanie za pomoca Podwykonawcow innych robdt niz wskazane w ofercie bez
zgody Zamawiajacego lub za wykonywanie robot przez innych Podwykonawcow niz wskazani w
ofercie, na zasoby ktorych Wykonawca powolal si¢ w celu potwierdzenia spelniania warunkéw
udzialu w postepowaniu bez zgody Zamawiajacego, w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy taki
przypadek.



k ) za niedotrzymanie terminu przedtozenia przez Wykonawce odpowiednio dokumentow,
oswiadczen lub zaswiadczen wymaganych na podstawie §3 ust. 3 Umowy, w wysokosci 500,00 zt
brutto za kazdy rozpoczety dzien opodznienia. Powyzsza kara begdzie naliczana oddzielnie za kazdy
dokument, oswiadczenie lub zaswiadczenie;

1 ) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku o pracy o0sdb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 umowy — za kazdy pelny dzien w wysokosci
200 zi; powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazda osobe $wiadczaca ushugi, a
niezatrudniong przez Wykonawce lub podwykonawce na postawie stosunku o pracy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1
Prawa zamowien publicznych.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej 1 udokumentowanej szkody
na zasadach ogélnych.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

5. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

6. Zamawiajacy moze usunaé, w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunigte
W wyznaczonym terminie.

7. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy i Wykonawca moga zada¢ od siebie nawzajem z
wszystkich tytulow przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 20% catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy

8. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych z nalezno$ciami wynikajacymi
z poszczegblnych faktur wystawionych przez Wykonawce.

9. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogltoszonego w
zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory obowigzywat jako ostatni,
Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego
wierzytelnosci, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktorym zastrzezono t¢ kare, nastapitlo w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

§13

Ushugi
1 . Wykonawca zobowigzuje si¢ do uregulowania nalezno$ci za $wiadczone przez
Zamawiajacego uslugi w zakresie zapewnienia mozliwosci korzystania z energii elektrycznej 1
wody dla celéw budowy i socjalnych itp. wg wskazan licznikéw, ktére Wykonawca zainstaluje na
wlasny koszt.
2 . W przypadku korzystania z innych ustug zamawiajacego ich zakres i sposdb rozliczenia
bedzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 14
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci



w nizej wymienionych przypadkach:

1)
2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

op6znienia w przekazaniu lub zwrotnym przekazaniu terenu budowy,

opdznienia Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji dotyczacej budowy objetej przed-
miotem umowy,

przedhuzajacych si¢ procedurach postgpowan administracyjnych wszczgtych w celu uzyskania

opinii, potwierdzen, decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umo-

WY,

przedtuzenia procedury w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego,

op6znienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),
koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wlascicielami urzadzen obcych wiascicielami nie-
ruchomosci,

zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majacych wplyw na re-

alizacje zamdwienia, w szczegolnosci w przypadku zmiany przez wtadze ustawodawcza pro-
centowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio
dostosowane zgodnie z ust. 9,

wystapienia warunkow geotechnicznych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili udzie-
lenia zamowienia,

wystapienia wykopalisk, niewybuchdéw oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong srodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

wystapienie sity wyzszej;

wydania polecen okreslonych w § 1 ust. 6 w przypadkach, gdy skutki tych polecen stanowia
podstawe do zmiany terminu zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy lub zmiany
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych badz nieistot-
nych zmian w dokumentacji projektowej,

wystapi konieczno$¢ wykonania zamdwienia dodatkowego, ktére bedzie miato wplyw na
przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

wystapi okolicznos$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania robot
przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usuni¢cia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumenta-
cji projektowej, nastagpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wyma-
ganych decyzji, zezwolen, uzgodnien lub wystapig inne przyczyny nie zawinione przez Wy-
konawce,

braku dostgpu do mediéw niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie w dostawach energii
elektrycznej, wody czy innych mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy),
wystgpienia szczegollnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbio-
row. Przez szczegdlnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie si¢ wystgpienie Sred-
niej dziennej temperatury nizszej niz minus 5°C w zakresie robot zewngtrznych budowlanych
a takze opady atmosferyczne ($nieg, deszcz) trwajace co najmniej 3 nastepujace po sobie dni
gdzie $redni poziom opadéw w tych dniach wynosi nie mniej niz 30 mm/Im? ; utrzymujace
si¢ przez co najmniej 3 nastepujace po sobie dni opady $niegu, ktory utrzymuje si¢ przez ten
okres - w zakresie robot zewnetrznych budowlanych. Srednia temperature Wykonawca ustala
w ten sposob, ze kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonujac odpo-
wiednich wpiséw do dziennika budowy. Srednia z tych pomiaréw bedzie $rednig dziennej
temperatury. Przez szczegdlnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie si¢ takze nad-
zwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawalnice, szczegdlnie ulewne deszcze (co naj-



mniej: 50 mm/Im* ) , bardzo silne wiatry (co najmniej: 80 km/h), bez wzgledu na dtugosé
okresu ich wystepowania, uniemozliwiajace prowadzenie jakichkolwiek zewngtrznych robot
budowlanych badz bez niewspoimiernych nakladéw. O wystapieniu szczeg6lnie niesprzyjaja-
cych warunkoéw atmosferycznych Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego i
dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk
uznanych za niesprzyjajace warunki atmosferyczne na podstawie danych m.in. z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wlasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlnosci sred-
niej temperatury dziennej;
17) wystgpienia innych okolicznos$ci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo za-
chowania nalezytej starannosci,
2. Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, moga mig¢dzy innymi rzutowaé na
zmian¢ terminu wykonania przedmiotu zamowienia.
3. Przedluzenie terminéw wykonania zamowienia z przyczyn wskazanych w ust. 1, moze nastgpic
wytacznie o czas trwania przeszkody.
4. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatbw przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to
przyktadowo okolicznosci:
*  powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
*  powodujgce poprawienie parametrow technicznych,
*  wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
5.. Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany umowy, w zakresie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacja zaméwienia, w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w § 6 umowy.
6. Zmiana skutkujaca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia moze nastapi¢ w zwigzku ze zmiang
sposobu przeprowadzenia robdt, ograniczeniem zakresu robot lub wprowadzeniem robot
zamiennych. Wykonawca wykona wycen¢ robot wynikajacych ze zmiany sposobu prowadzenia
robot oraz robot zamiennych w formie kosztorysu opracowanego w oparciu o ceny jednostkowe
zawarte w Kosztorysie ofertowym, lub ich sktadowe, a w przypadku braku takich cen opracowany
bedzie przy zastosowaniu nastepujacych nosnikéw cenotwoérczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu robot

zamiennych:

l.a) stawka roboczogodziny ,,R" - §rednia dla robot inwestycyjnych dla woje-
wodztwa zachodniopomorskiego,

1.b) koszty posrednie ,,Kp" (R, S) - §rednie dla robdt inwestycyjnych,

1.c) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - srednie dla robot inwestycyjnych,

1.d) ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatéw (M) - tacznie z kosztami
zakupu - beda przyjmowane na podstawie srednich cen wynikajacych z ogolnie do-
stepnych cennikow, w tym rowniez cen dostawcOw na stronach internetowych,

l.e) a w przypadku braku mozliwos$ci ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodta
- wedlug ofert handlowych, itp,

1.1) naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadow

rzeczowych, w przypadku robot dla ktorych brak naktadéw w katalogach naktadow
rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, podlegajaca ak-
ceptacji Zamawiajacego.



7. W przypadku zmiany, o ktoérej mowa wpkt 1 ustawy pzp warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawey nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

8. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o
warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace
albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej 0sob bezposrednio wykonujacych zamédwienie do
wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.

9. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o
warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponies¢ przy
uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujgcych zamowienie.

10. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 4 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o
warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponies¢ jezeli zmiany
dotyczace zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatlowych beda
miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

11. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia zawarcia aneksu i bedzie
obejmowaé wyrdwnanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian, lecz nie wcze$niej niz od dnia
ztozenia prawidlowego wniosku, o ktorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

12. Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez
Wykonawce o$wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi
wplyw zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.

13. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia:

l.a) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastapi(a):

l.a.1 konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sy-
tuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu,

l.a.2 konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

l.a.3 konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostep-
nos$¢ materiatoéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

1.b) zmiany wskazane w ust. 17 lit. a pkt. 1-3 beda wprowadzane wytacznie w za-
kresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy
poniesie ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwo-
cie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

14. Podstawg wprowadzenia ww. zmian wskazanych w ust. 19 jest protokot koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajacego 1 Wykonawce 1 zawarty aneks do umowy.

15. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112
ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

l.a) proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie mniej-
szym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdowienia lub



1.b) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowa-
nia o udzielenie zamowienia,

1.c) Brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy

16. Zmiany do umowy moze inicjowaé zardwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegolnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.
17. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest on
zobowigzany do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja wystana przez Zamawiajacego na
ostatni podany mu adres Wykonawcy uwazana jest za dorgeczong prawidtowo i skutecznie, nawet
gdy zostanie zwrdcona nadawcy.
18. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody, z wyjatkiem zmian powstatych w okoliczno$ciach wskazanych w art. 436
pkt 4 lit. b) pzp, gdy zmiany te bgda mialy wpltyw na koszty wykonania zamdéwienia przez
Wykonawcg.
19. Zamawiajacy zastrzega, iz je$li w wyniku wprowadzenia zmian do umowy dojdzie do
ograniczenia zakresu zamoOwienia przez Zamawiajacego, minimalna wielko§¢ §wiadczenia stron
wynosi 65%.
20. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w
zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu
ptatno$ci) w przypadku wystgpowania okolicznosci utrudniajgcych lub uniemozliwiajacych
realizacj¢ zamowienia (lub dopiero majacych taki stan wywota¢) w zwigzku z
wystepowaniem COVID-19.
21. Strony niezwlocznie informuja si¢ wzajemnie o wplywie okoliczno$ci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystapi€. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw, dotaczajac do informacji, o ktérej mowa w
zdaniu pierwszym, o§wiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:
1 ) nieobecnos$ci pracownikow lub 0sob §wiadczacych pracg za wynagrodzeniem na in-
nej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamoOwienia z uwagi na: ich obowiazkowa hospitalizacj¢, objecie kwarantanng lub nadzo-
rem epidemiologicznym w zwigzku z pozostawaniem w stycznosci z osobami, ktérych
zdrowie zostato zagrozone przez COVID-19, zwolnienie od wykonywania pracy z powo-
du koniecznosci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o ktorym mowa w art. 32
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o $wiadczeniach pieni¢znych z ubezpiecze-
nia spotecznego w razie choroby i macierzynstwa, lub dzieckiem legitymujacym si¢ orze-
czeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci do ukonczenia 18
lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepetnosprawnosci w przypadku zamknigcia zlobka,
klubu dziecigcego, przedszkola, szkoty lub innej placéwki, do ktérych uczeszcza dziecko,
lub niemozno$ci sprawowania opieki przez niani¢ lub dziennego opiekuna z powodu roz-
przestrzeniania si¢ COVID-19.
2 ) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z prze-
ciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia okreslo-
nych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;



3 ) polecen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa
Rady Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11
ust. 1 12 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw, w tym jej zmian.
4 ) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatow, trudnosci
w dostepie do sprz¢tu lub trudnos$ci w realizacji ustug transportowych;
5 ) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczg one podwy-
konawcy lub dalszego podwykonawcy.
22. Kazda ze stron moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wplyw okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.
23. Strona na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 21 3
powyzej, w terminie do 14 dni liczac od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem odno$nie do wptywu okolicznosci o ktorych mowa w ust. 3 na
nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty,
termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
24. Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 o ktoérych
mowa w ust. 3, moga wptyna¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie umowy moze w uzgodnieniu z
wykonawca dokona¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci przez:

1 ) zmiang¢ terminu wykonania umowy lub jej czg$ci, lub czasowe zawieszenie wyko-
nywania umowy lub jej czesci,

2 ) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,

3 ) zmian¢ sposobu platnosci poprzez wprowadzenie mozliwosci rozliczenia czes$cio-
wego za wykonanie przedmiotu umowys;

4 ) zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy 1 odpowiadajaca jej zmiang wynagrodze-
nia Wykonawcy,

- o ile wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartos$ci
pierwotnej umowy.
25 Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci moze nastapi¢ wytacznie o czas trwania przeszkody. W przypadku wydhuzenia
terminu realizacji Umowy Wykonawca dokona stosownego wydluzenia termindw zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 7 Umowy.
26. Strona wnioskujagca o zmian¢ umowy przedstawia wplyw okoliczno$ci zwigzanych z
wystapieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw okoliczno$ci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19, na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich
wysokos¢.
27. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, moga wptyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktora jest
zwigzana z wykonaniem zamdwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiang
tej umowy, w szczegdlno$ci moga zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej cze$ci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesdci, zmieni¢ sposdb wykonywania umowy lub zmienié
zakres wzajemnych §wiadczen.
28. W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 3, jezeli zmiana ta obejmuje
czg$¢ zamoéwienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca



uzgadniaja odpowiednia zmiang laczacej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki
wykonania tej umowy przez podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania
umowy zmienione;j.

29.Przepisy ust. 7 i 8 stosuje si¢ do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg.

§15
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w Ksiedze drugiej tytutu XV Kodeksu cywilnego w zwigzku

z art. 656 §1 Kodeksu cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w

nastepujacych sytuacjach:
1 Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy:
1.1 w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

1.2 Zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
1.3 Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
1.4 Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie

1.5 Wykonawca przerwal realizacj¢ robdt i przerwa ta, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego, trwa dhuzej niz 5 dni.

1.6  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z
projektem budowlano-wykonawczym, niniejsza umowa i wskazaniami Zamawiajacego, pomimo
wczesniejszego wezwania do niezwlocznej zmiany sposobu realizacji robot,

1.7  Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, gdyz jego zaangazowanie zasobow
technicznych 1 zawodowych w inne przedsigwzigcia gospodarcze moze mie¢ negatywny wpltyw na
realizacj¢ zamowienia,

1.8  Wykonawca nie zrealizowal obowigzku zatrudnienia pracownikéw w oparciu 0 umowe o
prace,

1.9 wystapita konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3 krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 umowy,
1.10 Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454-455 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

1.11  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie okolicznosci
okreslonych w dokumentach zaméwienia,

1.12

2 . Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci, jezeli:

2.1 Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

22 Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot,

23 Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
3 . Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci



takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4 . W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegotowe:

4.1 W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

4.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

43 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4.4 Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

4.5 Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

5 . Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest do :

5.1 Dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,

5.2 Rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztoéw budowy

obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie tych obiektéw i urzadzen,
53 Przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§16
Ubezpieczenia

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedlozy Zamawiajagcemu optacong polis¢ lub inny
dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia na sume nie mniejsza niz
1.000.000,00 (stownie: jeden milion zlotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie
mniejszy niz 1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych).

2. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania platnego w walucie polskie;j,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

3. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptynie w trakcie realizacji zamodwienia,
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia oraz bez osobnego wezwania
przedtozy¢ kserokopi¢ odnowionej polisy, potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem wraz z
dowodem jej optacenia Zamawiajagcemu na co najmniej 7 dni przed terminem koncowym istniejace;j
umowy ubezpieczenia.

4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, o ktorej mowa
w ust.l, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Odstagpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie, stanowi
odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.



§17

Postanowienia koncowe
1 . Wykonawca we wlasnym zakresie powierza roboty specjalistyczne Podwykonawcom, za
dziatanie, ktérych bierze petng odpowiedzialno$é. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z
zalozeniami 1 przepisami.
2 . Ewentualne spory, wynikte w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuja
si¢ rozwigzywa¢ w drodze wspoOlnych negocjacji, a w przypadku niemoznos$ci ustalenia
kompromisu beda rozstrzygane przez Sad powszechny, wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3 . W sprawach, ktoérych nie reguluje niniejsza umowa, bedg miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i1 ustawy Prawo zamowien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi od tych ustaw.
4 . Niniejsza umowe¢ wraz z zalgcznikami sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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