Zat. nr 2 do SWZ

UMOWA NR ...........

Zawarta w dniu ................... w Kamieniu Pomorskim, pomie¢dzy:

Powiatem Kamienskim, z siedzibg: 72-400 Kamien Pomorski, ul. Wolinska 7b reprezentowanym
przez Zarzad Powiatu w imieniu, ktorego dzialaja:

1) Jozef Malec - Starosta

2) Joanna Piwinska - Wicestarosta

przy udziale Ewy Tokarzewskiej - Skarbnika Powiatu
zwanym dalej Zamawiajacym,

......................................................................... Z S1IEAZIDG Wi .eviieeiiieeiieeeeeee e
reprezentowang przez:
1) oo,
zwanym dalej Wykonawca,
Niniejsza Umowa zostata zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia, w trybie podstawowym , na podstawie
przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 t.j. ze zm.)

§1

Przedmiot umowy

1 Przedmiotem zamoéwienia jest ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1004Z w granicach Powiatu
Kamienskiego (przebudowa chodnika w miejscowosci Mokrzyca Mata) o dtugosci 350 m, w
granicach pasa drogowego (dz. 320/4, obreb Mokrzyca Mata)”.

2. Szczegbdtowy opis przedmiotu umowy okresla SWZ wraz z zatgcznikami.

3. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowa warunkach.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegotowo zapoznal si¢ z warunkami realizacji zamdwienia,
miejscem wykonania robdt oraz dokumentami, o ktorych mowa w ust. 2 i nie wnosi do niniejszych
dokumentow zadnych zastrzezen oraz ze nie zachodzg Zadne okolicznos$ci uniemozliwiajace
rozpoczecie, realizacje 1 zakonczenie wykonania umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ponizsze polecenia
wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych w
Projekcie budowlano-wykonawczym 1 projekcie uzupetniajagcym. Jezeli w trakcie robot
budowlanych wystapia roboty dodatkowe konieczne do wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy zawrze z Wykonawca aneks do niniejszej umowy, po spelnieniu przestanek
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

6. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robot, o ktérych mowa w ust. 5 Zamawiajacy
sporzadza Protokot zawierajacy opis robot, przyczyng ich wystapienia oraz sprawdza kalkulacje



kosztorysowa sporzadzong przez Wykonawcg. Protokdt zostaje  zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

7. Kalkulacja kosztorysowa, o ktorej mowa w ust. 6 zostanie sporzadzona wedlug stawek i z
uwzglednieniem odpowiednich pozycji kosztorysowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego, a
w brakujacym zakresie przy zastosowaniu nastepujacych no$nikow cenotworczych wskazanych w
dostgpnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnych na dzien porzadzenia kosztorysu:

1) stawka roboczogodziny ,R" - $rednia dla robdt inwestycyjnych dla wojewodztwa
zachodniopomorskiego,

2) koszty posrednie ,,Kp" (R, S) - $rednie dla robot inwestycyjnych,

3) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - $rednie dla robdt inwestycyjnych,

4) ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatbw (M) - lacznie z kosztami zakupu - beda
przyjmowane na podstawie $rednich cen wynikajacych z ogdlnie dostepnych cennikow, w
tym réwniez cen dostawcoéw na stronach internetowych, a w przypadku braku mozliwosci
ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodia - wedtug ofert handlowych, itp.

5) naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadéw rzeczowych.

8. W przypadku robot, dla ktorych brak nakltadow w katalogach naktadéw rzeczowych, bedzie
zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy.
9. Wykonanie jakichkolwiek rob6t budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowsa,
wyklucza mozliwos¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 dokonywane sg przy uwzglednieniu postanowien art. 454-455
ustawy Pzp.
§2

Obowiazki stron
Zamawiajacy 1 wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamowienia zobowigzani sg
wspoldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

1. Obowigzki Zamawiajacego:

1.1 Dostarczenie dokumentacji technicznej w dniu podpisania niniejszej umowy.

1.2 Przekazanie terenu budowy w dniu podpisania umowy.

1.3 Przekazanie (w miar¢ mozliwosci) w uzytkowanie lub wspétuzytkowanie znajdujacych
si¢ na terenie budowy pomieszczeh magazynowych, skladowisk na odrebnie
uzgodnionych zasadach.

1.4 Dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnoSci zwigzanych z
przygotowaniem 1 nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okre$lonych w
umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane,

1.5 Zaptaty Wykonawcy umédwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3
I 4 umowy.

1.6 Przeprowadzenie odbioru koncowego na zasadach okreslonych w § 5 niniejszej umowy ,
a w trakcie okresu r¢kojmi i1 gwarancji przegladow migdzy gwarancyjnych oraz
pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji.

1.7 Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy.

1.8 Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w Dzienniku Budowy prowadzonym przez

Wykonawce.

2. Obowiazki Wykonawcy:



2.1. Prawidltowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja techniczna, warunkami wykonania i odbioréw oraz z aktualnie
obowigzujacymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi do niego i innymi obowigzujacymi przepisami.

2.2. Przygotowanie do transportu i protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich
materiatow rozbiorkowych, nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania.

2.3. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwoch) egzemplarzach
1 przekazanie jej Zamawiajagcemu na 2 dni przed terminem odbioru koncowego catego
zamowienia.

2.4. Wytyczenie geodezyjne nowych obiektow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot.

2.5. Opracowanie projektu organizacji robot budowlano - montazowych z uwzglednieniem
budowy nowych i przebudowy istniejacych obiektow na potrzeby przedmiotu zamoéwienia
opisanego w § 1 ust.1 i 2 niniejszej umowy.

2.6. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych i1 wszystkich innych czynno$ci niezbednych do wiasciwego
wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone
roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili
przejecia placu budowy.

2.7. Wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego.

2.8. Koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow.

2.9. Prowadzenie Dziennika Budowy 1 udostgpnianie go Zamawiajagcemu celem dokonywania
wpisoéw i potwierdzen.

2.10. Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tacznie
z dokumentacja podwykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego wraz
z instrukcja konserwacji wykonanych obiektow.

2.11. Zgtaszanie obiektow i robot do odbioru.

2.12. Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.

2.13. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.14. Zapewnienie sprz¢tu spelniajacego wymagania norm technicznych.

2.15. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.16. Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu

prac, lecz nie pozniej niz 7 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

2.17. Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamoéwienia.

2.180pracowanie planu BIOZ.

2.19Przekazanie w dniu podpisania umowy kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu

rzeczowo-finansowego.

220  Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajacego
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

2.21. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca na wlasny koszt zobowigzany jest do:
opiniowania zgodno$ci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych w
zakresie zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej, niezwlocznego
wykonywania poprawek 1 uzupelien w dokumentacji projektowe;.

2.22 Wykonawca podczas wykonywania robot zobowigzany jest do znajomosci i
przestrzegania wszystkich przepisow zwigzanych z ochrong srodowiska. Naprawa sprzgtu



pracujacego na budowie oraz ich tankowanie w miar¢ mozliwosci bedzie odbywalo si¢
poza terenem prowadzenia prac. Miejsce magazynowania surowcoOw i materiatow do
budowy zostanie zabezpieczone materialami izolacyjnymi. Odpady powstajace w czasie
robot beda gromadzone selektywnie.

2.23 Wykonawca zobowigzany bedzie respektowaé wszystkie warunki realizacji robodt
wynikajace z przepisOw prawa oraz decyzji, uzgodnien i zalecen organdw administracji 1
zainteresowanych stron oraz na wiasny koszt wykona projekty i opracowania towarzyszgce
w zgodzie z tymi warunkami stosowanie do ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach.

2.24 Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania na wiasny koszt biezacej obstugi
geodezyjnej. Wykonawca zgtosi do wiasciwego geodety przypadki zniszczenia lub
uszkodzenia kolidujacych punktéw osnowy geodezyjnej, a nastepnie odtworzy te punkty w
terenie. Koszty te nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

§3
Obowiazek Wykonawcy dotyczacy zatrudnienia osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia na podst. Art 462 ust 1 ustawy Pzp.

1. Wykonawca lub Podwykonawcy zobowigzani sg do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0sob wykonujacych prace fizyczne zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Warunkéw i Odbioru
Robot, z wytaczeniem kierownika budowy.

2. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 powinno trwaé przez calty okres realizacji przedmiotu
UMOoWy.

3. W toku wykonania umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego oraz w terminie wyznaczonym w
tym wezwaniu, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku o pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji niniejSzej umowy, tj.:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw potwierdzajacych stosunek pracy 0séb wykonujagcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcey lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowiazkdow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana W sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce



kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego informacji o naruszeniu przez Wykonawce
zobowigzania okreslonego w ust. 1, Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Panstwowa
Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postgpowania wyja$niajagcego w tej sprawie.
Obowigzek powyzszy znajduje zastosowanie rowniez w przypadku, gdy personel Wykonawcy
bedzie $wiadczyt czynnosci o ktorych mowa w ust. 1 na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie
na podstawie stosunku pracy.

5. Naruszenie przez Wykonawce lub Podwykonawcé4w ust. 1-3 uprawnia Zamawiajacego do
wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy po uptywie dodatkowego
terminu wyznaczonego na usunigcie tych naruszen.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan dotyczacych
zatrudnienia 0sob, o ktorych mowa w ust. 1.

§4
Terminy wykonania
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie 60 dni od dnia
zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczecia robot w terminie 3 dni od dnia przekazania placu
budowy.
3. Terminy ustalone w ust. 1 1 2 ulegng przesuni¢gciu w przypadku wystapienia opodznien
wynikajacych z:
a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, majacego bezposredni wplyw na terminowos¢
wykonania robot,
b) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie rob6t, okreslonych w
§14 ustl pkt.16, fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy 1 musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru,
C) wystgpienie okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
4. W przedstawionych w ust.3 przypadkach wystapienia op6znien strony ustalaja nowe terminy
realizacji, z tym, Ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju.
§5
Odbiory
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego begdzie przedmiot umowy.
2. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedzie stosowany nastepujacy rodzaj odbioru robot:
- odbidr koncowy.
3. Odbiorowi koncowemu beda podlegaly wszystkie roboty, objete przedmiotem zamowienia.
Rozpoczecie czynno$ci odbioru koncowego robot nastagpi w terminie do 7 dni, liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru. Zakonczenie
czynnos$ci odbioru powinno nastgpi¢ najp6zniej 14 dni, liczac od dnia ich rozpoczecia.
4. W czynno$ciach odbioru koncowego zobowigzani sg uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktorych udzial nakazujg odrebne przepisy.
5. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
wszystkie dokumenty pozwalajagce na oceng¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru,



a W szczegolnosci Dziennik Budowy, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych
prob i atesty.

6. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7. Po dokonaniu protokolarnego odbioru koncowego rob6t przechodzi na Zamawiajgcego ryzyko
utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamoéwienia.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady to
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady beda nieistotne Zamawiajacy odbierze Przedmiot umowy wskazujgc na
wady w protokole i termin ich usunigcia (zachowujac prawo do wykonawstwa
zastgpczego oraz kar umownych), lub obnizy wynagrodzenie poprzez dokonanie
potracen cze$ci wynagrodzenia, oceniajac jako§¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Umowie,

b) jezeli wady bedg istotne, to jest bedg uniemozliwia¢ lub znacznie utrudnia¢ uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odmowic
odbioru Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez uprawnienia do zadania zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytulu, wyznaczajac termin jego wykonania lub
zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykona¢ przedmiot odbioru witasnym
staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody sadu.

c) Wykonawca nie moze odméwic usunigcia wad bez wzglgedu na wysoko$¢ zwigzanych z
tym kosztow.

9. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego pisemnie o usuni¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot, jako
wadliwych.

10. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane
niniejsza umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonanie
robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W
przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

§6
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicj¢ okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosSci
Drutto: ....cocvveiiiiiiecie Zt (STownie Zb: oo ) W
tym podatek VAT wedtug obowigzujacych przepisow.
2. Wynagrodzenie ryczattowe, okre§lone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zzadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej] umowy nie mogag
zmieni¢ ceny wykonania zamdwienia okre§lonej w ust. 1, zastrzezeniem ust. 3 niniejszego
paragrafu.
3. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy



stanowigcy podstawe do naliczania zaawansowania i kosztow zrealizowanych prac.
4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, platne bedzie w catosci, na podstawie faktury VAT
lub innych dokumentow ksiegowych, ktére moga by¢ wystawiane przez Wykonawce.

5. Wynagrodzenie za wykonanie robot wynikajacych z Projektu budowlano-
wykonawczego 1 uzupetniajacego, a niewyszczegolnionych w Przedmiarach Robét, nie
podlega dodatkowej zaptacie.

6. Wykonawca o$wiadcza, iz jest/nie jest* ptatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT)
uprawnionym do otrzymania i wystawienia faktury VAT i posiada nr NIP:

7. Wynagrodzenie okreslone w ust.l zostanie zmienione w przypadku zmian w
obowigzujacych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

8. Wykonawca nie moze dokonaé cesji praw i obowiazkow wynikajacych z niniejszej
umowy bez zgody Zamawiajacego. Zgoda Zamawiajacego musi by¢ wyrazona w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty
brutto podanej w § 6 ust.l1 niniejszej umowy, co stanowi kwote: ..................... zt. (stownie zk:
.............................................................. ). Kwota ta jest kwotg ostateczng wartosci zabezpieczenia i
nie bedzie podlegata zmianom bez wzglgdu na ostateczng warto$¢ niniejszej umowy.
2. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem ciagglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
3. Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 ust. 1 Prawa zamowien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady wynosi 30% wartoSci
zabezpieczenia.
4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonanie roboty.

§8

Warunki platnosci

1. Faktura winna by¢ wystawiona na:

Powiat Kamienski

ul. Wolinska 7b

NIP: 986-016-62-59

2. Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy.

3. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
4. Wynagrodzenie umowne, okreslone w § 6 ust.l niniejszej umowy, zostanie wyptacone
Wykonawcy w catosci jednorazowo, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury, po wykonaniu i
odbiorze koncowym robét, z zastrz. zapisow w §8 ust.10.
5.. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa, na podstawie protokotu
odbioru koncowego robot.



6. W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.
7.. Strony umowy upowazniajg si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swojej
strony, jako odbiorcy faktur.
8. Zaplata wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 6 ust.] w sytuacji zawarcia Umow
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 9, uwarunkowana jest przekazaniem
Zamawiajagcemu dowodu potwierdzajgcego wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o
otrzymaniu naleznego wynagrodzenia wynikajacego z zawartych umow o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo lub ztozeniem przez nich (Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow)
o$wiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytulu zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego w zwiazku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo.
Ponadto Wykonawca zatacza protokot odbioru podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Otrzymane dokumenty beda podstawg dla
Zamawiajacego do dokonania wyptaty naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy.
9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg dokumentéw wymienionych w ust. 5,
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rowne;j
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
10. Wprowadza si¢ nastepujace zasady dotyczace platnosci wynagrodzenia naleznego dla
Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:
1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia platnosci wynikajacych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianej w przepisach
ustawy o podatku od towaréw i ustug;
2) Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy o numerze
a) jest rachunkiem umozliwiajacym platno§¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktorym mowa powyzej,
b)  jest rachunkiem znajdujgcym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w
ustawie o podatku od towarow i ustug,
3) W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych w ust.
6 pkt. 2, opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek
braku mozliwos$ci realizacji przez Zamawiajacego platnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatno$ci na rachunek objety wykazem, nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek
odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytulu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania Iub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, w tym ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, z ktorymi wspétpracuje w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzanh wobec wyzej wskazanych podmiotéw
stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy 1 uprawnia Zamawiajacego do dokonania wyptaty kwot



z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego, w celu dokonania zaplaty nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow.
3. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

4

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztaltujacych prawa i

obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow

wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca.

5. Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie cze$ci robot budowlanych Podwykonawcom
z uwzglednieniem nast¢pujacych postanowien:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ Umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, do
przedtozenia Zamawiajacemu, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego w formie
pisemnej projektu Umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé do wyzej wymienionych dokumentow zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia
zobowigzany jest takze przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument wiasciwy dla danej formy organizacyjnej, wskazujagcy na uprawnienia osob
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.
Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode lub zglaszajac zastrzezenia do projektu
umowy w formie pisemnej w terminie 14 kalendarzowych liczac od dnia dorgczenia mu
projektu Umowy o podwykonawstwo. Jezeli Zamawiajacy w powyzszym terminie nie
zglosi na piSmie zastrzezen, uwazac si¢ bedzie, ze wyrazitl on zgod¢ na projekt Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o tre$ci zgodnej
z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajgcego projektem umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dorgczenia mu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem przez przedkladajacego kopii zawartej Umowy
o podwykonawstwo, nie zglosi na piSmie sprzeciwu do ww. umowy, uwazac si¢ bedzie, ze
Zamawiajacy wyrazit zgode na Umowe o podwykonawstwo.
Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie, o ktorym mowa w pkt. 2 lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt.3, bedzie rownoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio
Umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w specyfikacji warunkoéw zamowienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w pkt. 8 lit. d.
W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do ponownego przedstawienia
projektu Umowy o podwykonawstwo lub Umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajgce
zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajgcego. Postanowienia pkt 1-5 stosuje si¢
odpowiednio.



7) Wszystkie Umowy o podwykonawstwo dla swojej waznoS$ci wymagaja formy pisemne;j.
8) Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi zawieraé
W szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
a) Zakresu Robot przewidzianych do wykonania.
b) Terminu realizacji Robot.
¢) Wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonanie Robot.
d) Terminu zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z tym zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej.
e) Rozwigzanie umowy z Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy.
Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi
rowniez zawiera¢ klauzule o nastepujacej tresci: ,,W przypadku nie zaplacenia przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Roboty, Zamawiajacy
zaptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zadang kwote wynagrodzenia,
jednakze nie wyzsza, niz kwota wynikajgca z obmiaru robot wykonanych przez
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce, zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie Wykonawcy".
5. Powyzsze postanowienia, w tym procedure okreslong w punktach od 1 ) - 8) stosuje si¢
odpowiednio rowniez do wszelkich zmian Umoéw o podwykonawstwo.
6. Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:
1)niezgodnych z art. 463 ustawy PZP, tj. postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowys;
2)uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawcg;
3)dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie dtuzszym niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego zakresu robdt podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;
4)uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
przez Zamawiajacego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 7;
5)niespelniajacych wymagan okre§lonych w dokumentach zamowienia,
6)ktore w ocenie zamawiajagcego bedg mogly utrudnia¢ lub uniemozliwiaé prawidtowa lub
terminowg realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;
7)dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami w
szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umow od zgody wykonawcy i1 od
akceptacji zamawiajacego;
uzalezniajacych dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez zamawiajacego
lub od zaptaty nalezno$ci wykonawcy przez zamawiajgcego.



7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce Umowy
0 podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda
obcigzaty wytacznie Wykonawce.

8. Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez przedkladajacego kopi¢ zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyzsza procedur¢ stosuje si¢
odpowiednio do wszystkich zmian Umoéw o podwykonawstwo.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy i/lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego (brutto) oraz umoéow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylgczenie, o ktorym mowa powyzej nie dotyczy uméw 0 podwykonawstwo o
warto$ci wiekszej niz 50.000 zt brutto.

10. Jezeli w umowie, o ktorej mowa w ust. 9, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej ustugi lub dostawy, Zamawiajacy jest uprawniony do
whniesienia sprzeciwu wzywajac Wykonawce do wprowadzenia w wyznaczonym terminie stosownej
zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;j.

11. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Uslugodawcy 1 Dostawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych
w Umowie o podwykonawstwo.

12. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, ktore zostaly odebrane,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
Umowe o podwykonawstwo

13. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynagrodzenia za dostawy, ktore zostaty rozmieszczone i zainstalowane,
a ich wykonanie zostatlo potwierdzone i odebrane przez Zamawiajacego oraz za ushugi, ktore
zostaly wykonane 1 odebrane przez Zamawiajacego, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

14. Zaptata, o ktorej mowa w ust. 12-13 obejmuje wyltacznie nalezne Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie bez odsetek i innych naleznosci ubocznych, powstale po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
lecz nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania. Brak odpowiedzi bgdzie rownoznaczny z
wyrazeniem zgody na dokonanie zaptaty.



16. W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ Dbezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, Ustlugodawcy lub Dostawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢
takiej zaptaty albo;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy,
Ustugodawcy lub Dostawcy, jezeli podmiot ten wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy/
Ustugodawcy/Dostawcy, Zamawiajacy dokona potracenia kwoty wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy /dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej platnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawey od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
19. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy/ dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.

20. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu platnos¢ nalezy sie, co uznaje si¢
za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

21. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy.
W przypadku roéznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
Umowg Zamawiajacy uzna 1 wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT 1lub rachunku wylacznie kwotg nalezng
na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

22. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego platnos$ci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosc,
cala kwota wynikajagca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

23. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami
o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.
24. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy /dalszemu Podwykonawcy, badz skierowane;j
do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



25. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sag w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo — thumaczenie przysigglte umowy na jezyk polski.

26. Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejsza umow3g przeleje
na Zamawiajgcego uprawnienia i wierzytelnosci wynikajace z rekojmi 1 gwarancji wobec
podwykonawcow przedmiotu umowy. Wraz z dostarczong poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopig zawartej Umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedstawi wlasne pisemne o$§wiadczenie
0 przelewie na Zamawiajacego wynikajacych z WW. umowy
o podwykonawstwo uprawnien i wierzytelnosci z rgkojmi i gwarancji wobec podwykonawcy.

27. Dopuszcza si¢ na etapie realizacji zamowienia mozliwo$¢ dokonania zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w
SWZ, pod warunkiem ze Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia powyzsze warunki udziatu w postgpowaniu
W stopniu nie mniejszym niz wymaganym w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.
Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§ 10a
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonanych robdt na okres . . . .
miesiecys,.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu
koncowego przedmiotu umowy. W sytuacji, gdy gwarancja udzielana przez producenta
wystawiana jest na dluzszy okres niz ....... miesigcy, wowczas Wykonawca zastosuje okres
gwarancji udzielanej przez producenta.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,
jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Wykonawca robot jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytulu gwarancji za wady
fizyczne robot stwierdzone w toku czynnos$ci odbiorowych i powstate w okresie gwarancyjnym.

5. Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia na wlasny koszt wystepujacych w okresie gwarancji
wad odnoszacych si¢ do przedmiotu umowy.

6. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie lub
faksem w terminie 24 godzin od daty jej ujawnienia.

7. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuni¢cia wad w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia
wad przez Zamawiajacego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledow
technicznych lub niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, to Zamawiajacy moze zlecié
usunigcie ich stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawece.

8. Okres gwarancji ulegnie automatycznemu wydtuzeniu o okres liczac od daty pisemnego
zgloszenia o ujawnieniu wady do dnia usunigcia wady potwierdzonego protokolarnie.

§ 10b
Rekojmia
1. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu umowy na podstawie przepisdéw kodeksu cywilnego, tj. art. 560 i nast. K.C.



2. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z pdzn. zm.) rozszerza si¢
odpowiedzialno$¢ z tytutu r¢kojmi na okres gwarancji.

3. W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad nadajacych si¢ do usuniecia Zamawiajacy zada ich
usunig¢cia niezwlocznie tj. w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
Wykonawcy o wadach.

4. Termin usuni¢cia wad moze zosta¢ wydtuzony na uzasadniony pisemnie wniosek Wykonawcy,
za zgoda Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

5. Usunigcie wad powinno nastgpi¢ na koszt Wykonawcy i zosta¢ potwierdzone protokolarnie.

§11
Nadzér inwestorski

1. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski nad wykonaniem podmiotu umowy.

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z umowy podpisanej z Zamawiajagcym, ktorej

kserokopia bedzie przekazana Wykonawcy.
2. Kierownikiem budowy bedzie Pan ..........ccccoeeiiiinninnen. posiadajacy uprawnienia budowlane
NEEWId. v w specjalnosci drogowe;j.
3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu
jedynie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego.
4. Wykonawca z wlasnej inicjatywy zaproponuje zmiang osoby wyszczegolnionej w ust. 2
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) niewywigzania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z umowy,
C) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.
5. W przypadku zmiany osoby wyszczegélnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkéw musi spelnia¢ wymagania okreSlone w specyfikacji
warunkéw zamowienia dla petnienia danej funkcji.
6. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie wskazanym we wnioSKu
Zamawiajacego z zachowaniem wymogu okreslonego w ust.5 niniejszego paragrafu.
7. Uzgodnienia dokonywane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wymagaja formy pisemne;,
tj. wpisu do Dziennika Budowy.
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza¢ bedzie jako$¢ dostarczonych i1 wbudowanych
materiatow przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewlasciwej jakosci materiatow (np.
brak atestow, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady, itp.). Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze zabroni¢ wbudowania takich materiatéw, a wykonane elementy robot nakazac
rozebra¢ 1 wykona¢ ponownie w sposob odpowiadajagcy normom jako$ciowym na koszt
Wykonawcy. Wykonawca na wezwanie Inspektora nadzoru inwestorskiego ma obowigzek okazania
badan, atestow planowanych do uzycia lub uzytych materiatlow w ciggu 48 godzin od wezwania.
9. W przypadku stwierdzenia niewlasciwej jakosci robot inspektor nadzoru inwestorskiego moze
nakaza¢ rozebranie wykonanych elementow, wykonanie ponownie w sposoéb odpowiadajacy
normom jakosciowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje prawne i finansowe zwigzane z
wadliwie wykonanymi robotami obcigzaja Wykonawce.



10. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do sprawdzania rob6t i powiadomienia
Wykonawcy o ich ewentualnych wadach w ciggu 24 godzin po ich wykryciu nie czekajac na

odbiory robot.

11.  Sprawdzenie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ma wplywu na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu ujawnionych wad w po6zniejszym terminie.

12.  Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza usuni¢gcie wad w dzienniku budowy, w
uzasadnionych wypadkach — odrebnym pismem.

13. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i

instrukcje, jakie sg niezbedne do wykonania robot zgodnie z umowg i1 projektem budowlanym
(jezeli nie rozszerzaja zakresu rzeczywistego robdt) lub usunigcia wad w tych robotach.
Wykonawca ma obowigzek dostosowac si¢ do tych dodatkowych rysunkow i instrukcji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza faktyczne wykonanie robdt wpisem do dziennika
budowy. Po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktycznego wykonania robot
w danym zakresie, Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci odbiorowe;.

§12

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, ktére przystuguje za wykonanie przedmiotu
umowy,
b) za zwlok¢ w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, jednakze nie wigcej niz 20%
wynagrodzenia umownego brutto,
c) za zwloke rozpoczgcia robot budowlanych w stosunku do terminu okre§lonego w § 4 ust. 2
niniejszej umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,
jednakze nie wiecej niz 20% wynagrodzenia umownego brutto,
d) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,
e) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w §6 ust. 1 umowy,
f) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w §6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opoznienia,
g) za brak zaplaty lub za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy w wysokosci 1.000 zt za kazdy taki przypadek,
h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000 zt za kazdy taki przypadek,
1) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony zgodnie z
procedura wskazang w §9 umowy, w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy taki przypadek,
J) za wykonywanie za pomoca Podwykonawcow innych robét niz wskazane w ofercie bez zgody
Zamawiajacego lub za wykonywanie robot przez innych Podwykonawcow niz wskazani w ofercie,
na zasoby ktorych Wykonawca powotat si¢ w celu potwierdzenia spelniania warunkoéw udziatu w
postepowaniu bez zgody Zamawiajacego, w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy taki przypadek.
k) za niedotrzymanie terminu przedlozenia przez Wykonawce odpowiednio dokumentow,



oswiadczen lub zaswiadczen wymaganych na podstawie §3 ust. 3 Umowy, w wysokosci 500,00 zt
brutto za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia. Powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazdy
dokument, oswiadczenie lub zaswiadczenie;

I) za niedopelnienic wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku o pracy os6b wykonujacych
czynno$ci, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 umowy — za kazdy pelny dzien w wysokosci 200 zi;
powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazda osob¢ $wiadczaca ustugi, a niezatrudniong
przez Wykonawce lub podwykonawce na postawie stosunku o pracy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1
Prawa zaméwien publicznych.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej i udokumentowanej szkody
na zasadach ogolnych.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

5. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

6. Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunigte
W wyznaczonym terminie.

7. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy i Wykonawca moga zada¢ od siebie nawzajem z
wszystkich tytulow przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 20% catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy

8. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych z nalezno$ciami wynikajacymi
Z poszczegolnych faktur wystawionych przez Wykonawcg.

9. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w
zwigzku z COVID-19, 1 przez 90 dni od dnia odwolania stanu, ktory obowigzywat jako ostatni,
Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego
wierzytelnosci, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono te karg, nastagpito w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

§13
Uslugi
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uregulowania naleznosci za Swiadczone przez Zamawiajgcego
ustugi w zakresie zapewnienia mozliwosci korzystania z energii elektrycznej 1 wody dla celow
budowy i socjalnych itp. wg wskazan licznikow, ktore Wykonawca zainstaluje na wtasny koszt.
2. W przypadku korzystania z innych ustug zamawiajacego ich zakres i sposob rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§14
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
w nizej wymienionych przypadkach:
1) opdznienia w przekazaniu lub zwrotnym przekazaniu terenu budowy,



2)
3)
4)
5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

opOznienia Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji dotyczacej] budowy objetej
przedmiotem umowy,
przedhuzajacych si¢ procedurach postgpowan administracyjnych wszczetych w celu uzyskania
opinii, potwierdzen, decyzji administracyjnych niezb¢dnych do wykonania przedmiotu
Umowy,
przedtuzenia procedury w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego,
opoznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),
koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wilascicielami urzadzen obcych wilascicielami
nieruchomosci,
zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majacych wptyw na
realizacje zamowienia, w szczegélno$ci w przypadku zmiany przez wladze¢ ustawodawcza
procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie
odpowiednio dostosowane zgodnie z ust. 9,
wystgpienia warunkow geotechnicznych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamowienia,
wystapienia wykopalisk, niewybuchdéw oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot,
wystapienie sity wyzszej;
wydania polecen okreslonych w § 1 ust. 6 w przypadkach, gdy skutki tych polecen stanowia
podstawe do zmiany terminu zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy lub zmiany
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy;,
konieczno$ci wykonania robot zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych badz
nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej,
wystapi konieczno$¢ wykonania zamdwienia dodatkowego, ktére bedzie miato wptyw na
przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlno$ci wstrzymania robot
przez Zamawiajacego, koniecznos¢ usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien lub wystapia inne przyczyny nie
zawinione przez Wykonawce,
braku dostgpu do medidéw niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie w dostawach energii
elektrycznej, wody czy innych medidw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy),
wystapienia szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych,  przeprowadzanie prob i1 sprawdzen, dokonywanie
odbiorow. Przez szczegolnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie si¢ wystagpienie
$redniej dziennej temperatury niZszej niz minus 5°C w zakresie robot zewnetrznych
budowlanych a takze opady atmosferyczne ($nieg, deszcz) trwajace co najmniej 3 nastepujace
po sobie dni gdzie $redni poziom opadow w tych dniach wynosi nie mniej niz 30 mm/ 1m?;
utrzymujace si¢ przez co najmniej 3 nastepujace po sobie dni opady $niegu, ktory utrzymuje
si¢ przez ten okres - w zakresie robot zewnetrznych budowlanych. Srednig temperature
Wykonawca ustala w ten sposob, ze kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i
15.00 dokonujac odpowiednich wpisow do dziennika budowy. Srednia z tych pomiaréw
bedzie Srednig dziennej temperatury. Przez szczegdlnie niesprzyjajace  warunki
atmosferyczne rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice,
szczegolnie ulewne deszcze (co najmniej: 50 mm/1m? ) , bardzo silne wiatry (co najmniej: 80
km/h), bez wzgledu na dtugos¢ okresu ich wystepowania, uniemozliwiajagce prowadzenie



jakichkolwiek zewnetrznych robdt budowlanych badz bez niewspotmiernych naktadéw. O
Wystgpieniu  szczegodlnie niesprzyjajacych warunkoéw  atmosferycznych Wykonawca
niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego 1 dokona wpisu w dzienniku budowy.
Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niesprzyjajace warunki
atmosferyczne na podstawie danych m.in. z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
(wlasciwych dla miejsca budowy), w szczegolnosci sredniej temperatury dziennej;
17) wystgpienia innych okolicznos$ci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci;
2. Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg mi¢dzy innymi rzutowaé na
zmian¢ terminu wykonania przedmiotu zamdwienia.
3. Przedluzenie terminéw wykonania zamdwienia z przyczyn wskazanych w ust. 1, moze nastgpic¢
wylacznie o czas trwania przeszkody.
4. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialdw przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te be¢da korzystne dla Zamawiajacego. Beda to
przyktadowo okolicznosci:
—powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
—powodujace poprawienie parametréw technicznych,
—wynikajagce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
5.. Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany umowy, w zakresie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamdwienia, w okolicznos$ciach, o ktorych mowa w § 6 umowy.
6. Zmiana skutkujagca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia moze nastgpi¢ w zwigzku ze zmiang
sposobu przeprowadzenia robdt, ograniczeniem zakresu robot lub wprowadzeniem robot
zamiennych. Wykonawca wykona wycen¢ robot wynikajacych ze zmiany sposobu prowadzenia
robot oraz robdt zamiennych w formie kosztorysu opracowanego w oparciu o ceny jednostkowe
zawarte w Kosztorysie ofertowym, lub ich sktadowe, a w przypadku braku takich cen opracowany
bedzie przy zastosowaniu nastepujacych nos$nikéw cenotworczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu robot
zamiennych:
a) stawka roboczogodziny ,R" - $rednia dla robot inwestycyjnych dla wojewodztwa
zachodniopomorskiego,
b)  koszty posrednie ,,Kp" (R, S) - $rednie dla robot inwestycyjnych,
C)  zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - srednie dla robot inwestycyjnych,
d) ceny jednostkowe sprzetu (S) i1 materiatow (M) - lacznie z kosztami zakupu - beda
przyjmowane na podstawie $rednich cen wynikajacych z ogdlnie dostepnych cennikow, w tym
réwniez cen dostawcOw na stronach internetowych,
e) aw przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodta - wedtug ofert
handlowych, itp,
f) naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakladéw rzeczowych, w
przypadku robot dla ktorych brak nakladow w katalogach naktadéw rzeczowych, bedzie
zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, podlegajaca akceptacji Zamawiajgcego.
7. W przypadku zmiany, o ktorej mowa wpkt 1 ustawy pzp warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sig, a okres§lona w aneksie warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie



wyliczona na podstawie nowych przepisow.

8. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o
warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace
albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej os6b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do
wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracg albo do wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.

9. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o
warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy
uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujacych zamowienie.

10. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 4 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji
o warto$¢ zmiany calkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bgdzie on zobowigzany ponies¢ jezeli
zmiany dotyczgce zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych
beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

11. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia zawarcia aneksu i bedzie
obejmowaé wyrdwnanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian, lecz nie wcze$niej niz od dnia
ztozenia prawidlowego wniosku, o ktorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

12. Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez
Wykonawce o§wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi
wplyw zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.

13. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia:

a)  zmiany technologiczne, w szczegodlnosci jezeli nastgpi(a):

1 konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych = rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

2 koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

3 koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostepno$¢ materiatow lub technologii (np.
zaprzestania produkcji).

b) zmiany wskazane w ust. 17 lit. a pkt. 1-3 beda wprowadzane wylacznie w zakresie
umozliwiajagcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy poniesie ryzyko
zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie réwnej zwigkszonym z tego
powodu kosztom.

14. Podstawa wprowadzenia ww. zmian wskazanych w ust. 19 jest protokét koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajacego 1 Wykonawce 1 zawarty aneks do umowy.

15. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 112
ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

a) proponowany inny Podwykonawca spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub

b)  Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia,



c)  Brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy
16. Zmiany do umowy moze inicjowac zar6wno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.
17. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest on
zobowigzany do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja wyslana przez Zamawiajacego na
ostatni podany mu adres Wykonawcy uwazana jest za dorgczong prawidtowo i skutecznie, nawet
gdy zostanie zwrdcona nadawcy.
18. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafic stanowia katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody, z wyjatkiem zmian powstatych w okoliczno$ciach wskazanych w art. 436
pkt 4 lit. b) pzp, gdy zmiany te b¢da miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.
19. Zamawiajacy zastrzega, iz jeSli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy dojdzie do
ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajacego, minimalna wielko$¢ §wiadczenia stron
wynosi 65%.
20. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w
zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu
ptatnosci) w przypadku wystepowania okoliczno$ci utrudniajacych lub uniemozliwiajacych
realizacje zamoéwienia (lub dopiero majacych taki stan wywola¢) w zwigzku z
wystepowaniem COVID-19.
21. Strony niezwlocznie informuja si¢ wzajemnie o wplywie okoliczno$ci zwigzanych z
wystagpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystapil lub
moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw, dofaczajac do informacji, o ktérej mowa w
zdaniu pierwszym, o$§wiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:
1) nieobecnos$ci pracownikoéw lub oséb §wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamoOwienia z uwagi na: ich obowigzkowa hospitalizacje, objecie kwarantanng lub
nadzorem epidemiologicznym w zwigzku z pozostawaniem w styczno$ci z osobami,
ktorych zdrowie zostato zagrozone przez COVID-19, zwolnienie od wykonywania pracy
z powodu koniecznosci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o ktorym mowa w
art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o $§wiadczeniach pieni¢znych z
ubezpieczenia spolecznego w razie choroby 1 macierzynstwa, lub dzieckiem
legitymujacym si¢ orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym = stopniu
niepetnosprawnosci do ukonczenia 18 lat albo dzieckiem 2z orzeczeniem o
niepetnosprawnosci w przypadku zamknigcia ztobka, klubu dziecigcego, przedszkola,
szkoty lub innej placowki, do ktérych uczeszcza dziecko, lub niemozno$ci sprawowania
opieki przez niani¢ lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania si¢ COVID-19.
2) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajagcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnos$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktorych mowa w art. 11 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych



oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw, W tym jej
zmian.
4) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatow, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnos$ci w realizacji ustug transportowych;
5) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
22. Kazda ze stron moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajagcych wpltyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.
23. Strona na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 21 3
powyzej, w terminie do 14 dni liczac od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem odno$nie do wptywu okolicznosci o ktéorych mowa w ust. 3 na
nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymala kolejne o$wiadczenia lub dokumenty,
termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
24. Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 o ktérych
mowa w ust. 3, moga wptyna¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie umowy moze w uzgodnieniu z
wykonawcg dokona¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci przez:
1) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czg$ci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,
2) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,
3) zmiang¢ sposobu ptatnosci poprzez wprowadzenie mozliwosci rozliczenia czesciowego za
wykonanie przedmiotu umowy;
4) zmian¢ zakresu $wiadczenia Wykonawcy 1 odpowiadajaca jej zmian¢ wynagrodzenia
Wykonawcy,
- o ile wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekroczy 50% warto$ci
pierwotnej umowy.
25 Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czgséci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej cze$ci moze nastgpi¢ wylacznie o czas trwania przeszkody. W przypadku
wydtuzenia terminu realizacji Umowy Wykonawca dokona stosownego wydluzenia terminow
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 7 Umowy.
26. Strona wnioskujaca o zmian¢ umowy przedstawia wplyw okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw okoliczno$ci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19, na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich
wysokos¢.
27. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem
COVID-19, moga wptyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktora jest
zwigzana z wykonaniem zamowienia publicznego lub jego czeSci, uzgadniajg odpowiednig zmiang
te] umowy, w szczegdlnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej cze¢$ci, zmieni¢ sposob wykonywania umowy lub zmienié
zakres wzajemnych §wiadczen.
28. W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktorej mowa w ust. 3, jezeli zmiana ta obejmuje
cz¢$¢ zamodwienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i1 podwykonawca
uzgadniajg odpowiednig zmiang¢ taczacej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki
wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedag mniej korzystne niz warunki wykonania
umowy zmienionej.
29.Przepisy ust. 7 i 8 stosuje si¢ do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym



podwykonawca.

§15
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w Ksiedze drugiej tytutu XV Kodeksu cywilnego w zwiazku

z art. 656 §1 Kodeksu cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w

nastepujacych sytuacjach:
1 Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
1.1 w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,
1.2 Zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
1.3 Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
1.4 Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie
1.5 Wykonawca przerwal realizacje robot 1 przerwa ta, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego, trwa dhuzej niz 5 dni.
1.6Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposob niezgodny z projektem
budowlano-wykonawczym, niniejsza umowa i wskazaniami Zamawiajacego, pomimo
wcezesniejszego wezwania do niezwlocznej zmiany sposobu realizacji robot,
1.7Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, gdyz jego zaangazowanie zasobow
technicznych i zawodowych w inne przedsigwzigcia gospodarcze moze mie¢ negatywny wptyw na
realizacje zamowienia,
1.8Wykonawca nie zrealizowal obowigzku zatrudnienia pracownikow w oparciu 0 umoweg o prace,
19  wystapita konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3 krotnego) dokonywania bezposrednie;j
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 umowy,
1.10Zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 454-455 ustawy Prawo zamoOwien
publicznych,
1.11Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie okolicznosci
okreslonych w dokumentach zamoéwienia,
1.12
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegolnosci, jezeli:
2.1 Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur, okre§lonego w niniejszej umowie,
2.2 Zamawiajagcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robot,
2.3 Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace
obowiazki szczegotowe:
4.1 W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,



4.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy.

4.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4.4 Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajagcych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

4.5 Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do :

5.1 Dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, Ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,

5.2 Rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

5.3 Przejecie od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 16
Ubezpieczenia

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedlozy Zamawiajagcemu optacona polise lub inny
dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume nie mniejsza niz
1.000.000,00 (stownie: jeden milion ztotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie
mniejszy niz 1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych).

2. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskie;j,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

3. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uplynie w trakcie realizacji zamodwienia,
Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ termin ubezpieczenia oraz bez osobnego wezwania
przedlozy¢ kserokopi¢ odnowionej polisy, potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem wraz z
dowodem jej oplacenia Zamawiajacemu na co najmniej 7 dni przed terminem koncowym istniejacej
umowy ubezpieczenia.

4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, o ktorej mowa
w ust.1, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Odstagpienie od umowy z przyczyn, o ktéorych mowa w niniejszym ustepie, stanowi
odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

§17
Postanowienia koncowe
1. Wykonawca we wiasnym zakresie powierza roboty specjalistyczne Podwykonawcom, za
dziatanie, ktorych bierze pelng odpowiedzialno$¢. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z



zatozeniami 1 przepisami.

2. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowiazuja si¢
rozwigzywa¢ w drodze wspolnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu
beda rozstrzygane przez Sad powszechny, wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, bgda miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy Prawo zamoéwien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi od tych ustaw.

4. Niniejszg umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca



