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UMOWA NR  .......................................... 

 

Zawarta w dniu  …………….. r.  w Kamieniu Pomorskim, pomiędzy: 

 

Powiatem Kamieńskim, z siedzibą: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Wolińska 7b, NIP: 986-016-62-

59 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 

 

1) Józef Malec – Starosta, 

2) Joanna Piwińska – Wicestarosta, 

przy udziale Ewy Tokarzewskiej - Skarbnika Powiatu,   

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a firmą: 

…………………………..  z siedzibą: …………………….., NIP: ……………………. 

reprezentowaną przez:    

1) …………………….., 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

Niniejsza Umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w trybie  podstawowym, na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019 z późn. zm.)  

§ 1  

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032Z na odcinku 

Mechowo-Wołowiec”. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa SWZ wraz z załącznikami. 

3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na 

ustalonych niniejszą umową warunkach. 

4. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, 

miejscem wykonania robót oraz dokumentami, o których mowa w ust. 2 i nie wnosi do niniejszych 

dokumentów żadnych zastrzeżeń oraz że nie zachodzą żadne okoliczności uniemożliwiające 

rozpoczęcie, realizację i zakończenie wykonania umowy. 

5. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

polecać Wykonawcy na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać poniższe polecenia 

wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwiązań zamiennych w stosunku do założonych w 

Projekcie budowlano-wykonawczym i projekcie uzupełniającym. 

6. Jeżeli w trakcie robot budowlanych wystąpią roboty dodatkowe konieczne do wykonania 

przedmiotu umowy, Zamawiający zawrze z Wykonawcą aneks do niniejszej umowy, po spełnieniu 

przesłanek określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

7. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót, o których mowa w ust. 6 Zamawiający 

sporządza Protokół zawierający opis robót, przyczynę ich wystąpienia oraz sprawdza kalkulację 

kosztorysową sporządzoną przez Wykonawcę. Protokół zostaje zatwierdzony przez  
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Zamawiającego. 

8. Kalkulacja kosztorysowa, o której mowa w ust. 7 zostanie sporządzona według stawek i z 

uwzględnieniem odpowiednich pozycji kosztorysowych wynikających z kosztorysu ofertowego, a 

w brakującym zakresie przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w 

dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnych na dzień porządzenia kosztorysu: 

1) stawka roboczogodziny „R" - średnia dla robót inwestycyjnych dla województwa 

zachodniopomorskiego,  

2) koszty pośrednie „Kp" (R, S) - średnie dla robót inwestycyjnych,  

3) zysk kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) - średnie dla robót inwestycyjnych,  

4) ceny jednostkowe sprzętu (S) i materiałów (M) - łącznie z kosztami zakupu - będą 

przyjmowane na podstawie średnich cen wynikających z ogólnie dostępnych cenników, w 

tym również cen dostawców na stronach internetowych, a w przypadku braku możliwości 

ustalenia ceny w oparciu o powyższe źródła - według ofert handlowych, itp. 

5) nakłady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakładów rzeczowych.  

9. W przypadku robót, dla których brak nakładów w katalogach nakładów rzeczowych, będzie 

zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy. 

10. Wykonanie jakichkolwiek robót budowlanych bez zachowania procedury określonej umową, 

wyklucza możliwość uzyskania z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

Zmiany, o których mowa w ust. 1 dokonywane są przy uwzględnieniu postanowień art. 454-455 

ustawy Pzp. 

§ 2  

Obowiązki stron 

Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej 

realizacji zamówienia. 

1.Obowiązki Zamawiającego: 

1.1 Dostarczenie dokumentacji technicznej w dniu podpisania niniejszej umowy. 

1.2 Przekazanie terenu budowy w dniu podpisania umowy. 

1.3 Przekazanie (w miarę możliwości) w użytkowanie lub współużytkowanie znajdujących 

się na terenie budowy pomieszczeń magazynowych, składowisk na odrębnie 

uzgodnionych zasadach. 

1.4 Dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z 

przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w 

umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane, 

1.5 Zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3  

i 4 umowy. 

1.6 Przeprowadzenie odbioru końcowego na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy , 

a w trakcie okresu rękojmi i gwarancji przeglądów między gwarancyjnych oraz 

pogwarancyjnego (ostatecznego) przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. 

1.7 Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego wszystkie branże 

przedmiotu umowy. 

1.8 Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku Budowy prowadzonym przez 

Wykonawcę. 
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2.Obowiązki Wykonawcy: 

2.1.  Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy        

zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie 

obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami 

wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności 

zgodnie z minimalnymi wymogami określonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1062). 

2.2. Przygotowanie do transportu i protokolarne przekazanie Zamawiającemu wszystkich 

materiałów rozbiórkowych, nadających się do ponownego wykorzystania. 

2.3. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach                     

i przekazanie jej Zamawiającemu na 2 dni przed terminem odbioru końcowego całego 

zamówienia. 

2.4. Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po 

zakończeniu robót. 

2.5. Opracowanie projektu organizacji robót budowlano - montażowych z uwzględnieniem 

budowy nowych i przebudowy istniejących obiektów na potrzeby przedmiotu zamówienia 

opisanego w § 1 ust.1 i 2 niniejszej umowy. 

2.6. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, 

zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego 

wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone 

roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 

realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili 

przejęcia placu budowy. 

2.7.  Współpraca ze służbami Zamawiającego. 

2.8.  Koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców. 

2.9. Prowadzenie Dziennika Budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania 

wpisów i potwierdzeń. 

2.10. Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie                       

z dokumentacją podwykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz                                    

z instrukcją  konserwacji wykonanych obiektów. 

2.11. Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru. 

2.12. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 

2.13. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami. 

2.14. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 

2.15. Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac. 

2.16. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu 

prac, lecz nie później niż 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego. 

2.17.  Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia. 

2.18. Opracowanie planu BIOZ. 

2.19. Przekazanie w dniu podpisania umowy kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu 

  rzeczowo-finansowego. 

2.20. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego    

wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy. 
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2.21. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do: 

opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych w 

zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, niezwłocznego 

wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 

2.22 . Wykonawca podczas wykonywania robót zobowiązany jest do znajomości i 

przestrzegania wszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska. Naprawa sprzętu 

pracującego na budowie oraz ich tankowanie w miarę możliwości będzie odbywało się 

poza terenem prowadzenia prac. Miejsce magazynowania surowców i materiałów do 

budowy zostanie zabezpieczone materiałami izolacyjnymi. Odpady powstające w czasie 

robót będą gromadzone selektywnie. 

2.23. Wykonawca zobowiązany będzie respektować wszystkie warunki realizacji robót 

wynikające z przepisów prawa oraz decyzji, uzgodnień i zaleceń organów administracji i 

zainteresowanych stron oraz na własny koszt wykona projekty i opracowania towarzyszące 

w zgodzie z tymi warunkami stosownie do ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012r. o 

odpadach. 

2.24. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt bieżącej obsługi 

geodezyjnej. Wykonawca zgłosi do właściwego geodety przypadki zniszczenia lub 

uszkodzenia kolidujących punktów osnowy geodezyjnej, a następnie odtworzy te punkty w 

terenie. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

2.25. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i montażu, w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, dwóch tablic informacyjnych, o wymiarach 90 cm x 70 cm, na podłożu z 

blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 1,25 mm, ustawionych  na słupkach z rury 

stalowej ocynkowanej 60,3 mm, o długości 3,5 m, z napisem dotyczącym nazwy 

programu, nazwy zadania, realizującej jednostki, kwoty dofinansowania, według treści i 

wzoru dostarczonych przez Zamawiającego. 

 

§ 3  

Obowiązek Wykonawcy dotyczący zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia na podst. Art 95 ustawy Pzp. 

 

1. Wykonawca lub Podwykonawcy zobowiązani są do zatrudnienia na podstawie stosunku  pracy 

osób wykonujących prace fizyczne zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Warunków i Odbioru 

Robót, z wyłączeniem kierownika budowy.  

2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu 

umowy. 

3. W toku wykonania umowy, na każde wezwanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w 

ciągu 7 dni , Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku  o pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji niniejszej umowy, tj.: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
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Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów potwierdzających stosunek pracy osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz 

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja a 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę 

zobowiązania określonego w ust. 1, Zamawiający może zawiadomić o tym fakcie Państwową 

Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 

Obowiązek powyższy znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy personel Wykonawcy 

będzie świadczył czynności, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie 

na podstawie stosunku pracy. 

5. Naruszenie przez Wykonawcę lub Podwykonawców ust. 1-3 uprawnia Zamawiającego do 

wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy po upływie dodatkowego 

terminu wyznaczonego na usunięcie tych naruszeń. 

6. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących 

zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1. 

7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 w terminie 30 dni od 

upływu terminu określonego w ust. 3  będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia Pracowników świadczących czynności wymienione w ust. 1 umowy, na podstawie 

stosunku pracy.  

 

§ 4  

Terminy wykonania 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 2 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót w terminie 3 dni od dnia przekazania placu 

budowy. 

3. Terminy ustalone w ust. 1 i 2 ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 

wynikających z: 

a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, mającego bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonania robót, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, określonych w 

§14 ust1 pkt.16, fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy i musi być 
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potwierdzony przez inspektora nadzoru, 

c) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, 

4. W przedstawionych w ust.3 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe terminy 

realizacji, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi 

przerwy lub przestoju. 

 

§ 5 

Odbiory 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że będzie stosowany następujący rodzaj odbioru robót: odbiór 

końcowy. 

3. Odbiory robót, dokonywane będą przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, 

pisemnie lub pocztą elektroniczną Zamawiającemu oraz do wiadomości Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego. W razie zaniechania powyższego obowiązku Wykonawca poniesie wszelkie koszty 

ewentualnej rozbiórki wykonanych elementów i ich ponownego wykonania.  

4.  Odbiorowi końcowemu będą podlegały wszystkie roboty. Rozpoczęcie czynności odbioru 

końcowego robót nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

zakończenia robót i gotowości do ich odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić 

najpóźniej 14 dni, licząc od dnia ich rozpoczęcia. 

5.  W czynnościach odbioru końcowego zobowiązani są uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy 

oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

6.  Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru (operat 

kolaudacyjny), a w szczególności Dziennik Budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz 

świadectwa wykonanych prób i atesty. 

7.  Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, 

zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

8.  Po dokonaniu protokolarnego odbioru końcowego robót przechodzi na Zamawiającego ryzyko 

utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia. 

9.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady będą nieistotne Zamawiający odbierze Przedmiot umowy wskazując na 

wady w protokole i termin ich usunięcia (zachowując prawo do wykonawstwa 

zastępczego oraz kar umownych),  

b) jeżeli wady będą istotne, to jest będą uniemożliwiać lub znacznie utrudniać użytkowanie 

Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może odmówić 

odbioru Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz żądać 

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez uprawnienia do żądania zapłaty 

dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, wyznaczając termin jego wykonania lub 

zlecić wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać przedmiot odbioru własnym 

staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu. 

11. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający. 
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12. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o usunięciu wad 

oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako 

wadliwych. 

14. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 

niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie 

przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest 

niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku 

koszty tych badań obciążają Zamawiającego.  

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości 

brutto: ........................ zł (słownie zł: ………………………………… ) w tym podatek VAT 

według obowiązujących przepisów. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą 

zmienić ceny wykonania zamówienia określonej w ust. 1, zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego 

paragrafu. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy 

stanowiący podstawę do naliczania zaawansowania i kosztów zrealizowanych prac. 

4.  Strony uzgadniają, iż zaawansowanie robót zrealizowanych rozliczane będzie na podstawie 

kosztorysu powykonawczego składanego przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia. 

Zaawansowanie prac musi zostać potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru, wpisem do 

Dziennika Budowy. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 umowy płatne będzie w całości na podstawie faktury 

VAT lub innych dokumentów księgowych, o których mowa w ust. 4, które mogą być wystawiane 

przez Wykonawcę. 

6. Wynagrodzenie za wykonanie robót wynikających z Projektu budowlano-wykonawczego,           

a niewyszczególnionych w Przedmiarach Robót, nie podlega dodatkowej zapłacie. 

7.  Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) uprawnionym do 

otrzymania i wystawienia faktury VAT.  

8. Wynagrodzenie określone w ust.1 zostanie zmienione w przypadku zmian w obowiązujących 

przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT. 

9. Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez 

zgody Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 7  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty                              

brutto podanej w § 6 ust.1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: …………………… zł. (słownie zł:  

………………………). Kwota ta jest kwotą ostateczną wartości zabezpieczenia i nie będzie podlegała 

zmianom bez względu na ostateczną wartość niniejszej umowy. 

2. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 Prawa zamówień publicznych. Kwota 

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości 

zabezpieczenia. 

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi 

odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową 

wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonanie roboty. 

 

§ 8  

Warunki płatności 

 

1. Faktura winna być wystawiona na:  

Powiat Kamieński 

ul. Wolińska 7b 

  NIP: 986-016-62-59 

2. Płatność Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie umowne, określone w § 6 ust.1 niniejszej umowy, zostanie wypłacone 

Wykonawcy w całości jednorazowo, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury, po wykonaniu i 

odbiorze końcowym robót, z zastrzeżeniem zapisów w §8 ust.10. 

 5..  Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, na podstawie protokołu 

odbioru końcowego robót.  

6. W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości. 

7.. Strony umowy upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swojej 

strony, jako odbiorcy faktur. 

8. Zapłata wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust.1 w sytuacji zawarcia umów                                

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 9, uwarunkowana jest przekazaniem 

Zamawiającemu dowodu potwierdzającego wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy wraz z oświadczeniem od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o 

otrzymaniu należnego wynagrodzenia wynikającego z zawartych umów o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo lub złożeniem przez nich (Podwykonawców/dalszych Podwykonawców) 

oświadczeń odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia należnego w związku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo. 

Ponadto Wykonawca załącza protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Otrzymane dokumenty będą podstawą dla 

Zamawiającego do dokonania wypłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w ust. 5, 

wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej 
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sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

10. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla 

Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: 

1)      Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za 

pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianej w przepisach 

ustawy o podatku od towarów i usług; 

2)     Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o numerze 

……………………………………………………………………………: 

 a)      jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności, o którym mowa powyżej, 

 b)      jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym 

od 1 września 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w 

ustawie o podatku od towarów i usług, 

3)   W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 

6 pkt. 2, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek 

braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie 

stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek 

odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

 

§ 9  

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, w tym ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

uchybienia Wykonawcy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów 

stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot 

z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem 

Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

5. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych Podwykonawcom                

z uwzględnieniem następujących postanowień:  

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę                 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do 

przedłożenia Zamawiającemu, w trakcie realizacji zamówienia publicznego w formie 

pisemnej projektu Umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć do wyżej wymienionych dokumentów zgodę 

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym 
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projektem umowy. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia 

zobowiązany jest także przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny 

dokument właściwy dla danej formy organizacyjnej, wskazujący na uprawnienia osób 

wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.  

2) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu 

umowy w formie pisemnej w terminie 14 kalendarzowych licząc od dnia doręczenia mu 

projektu Umowy o podwykonawstwo. Jeżeli Zamawiający w powyższym terminie nie 

zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził on zgodę na projekt Umowy                  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.  

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy                   

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej                          

z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia mu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej Umowy                                        

o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do ww. umowy, uważać się będzie, że 

Zamawiający wyraził zgodę na Umowę o podwykonawstwo.  

4) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo              

w terminie, o którym mowa w pkt. 2 lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo               

w terminie określonym w pkt.3, będzie równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio 

Umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiającego.  

5) Zamawiający będzie uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu Umowy                

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy: 

a) nie będzie spełniała wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia, 

b)  przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 8 lit. d. 

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia 

kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

niniejszej umowy; 

d) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły utrudniać 

lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z 

jej treścią; 

e) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z 

dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 

umów od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiającego; 

f) będzie zawierała postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności 

wykonawcy przez zamawiającego; 

6) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy                          

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do ponownego przedstawienia 

projektu Umowy o podwykonawstwo lub Umowę o podwykonawstwo, uwzględniające 

zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia pkt 1-5 stosuje się 
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odpowiednio.  

7) Wszystkie Umowy o podwykonawstwo dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.  

8) Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi zawierać 

w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) Określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 

zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 

(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o 

podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie 

tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

b)  Zakresu Robót przewidzianych do wykonania. 

b)  Terminu realizacji Robót. 

c)  Wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie Robót, z zastrzeżeniem że nie będzie 

ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego 

wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy), 

d)  Terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy                 

z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

roboty budowlanej. 

e)   Rozwiązanie umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy. 

Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi 

również zawierać klauzulę o następującej treści: „W przypadku nie zapłacenia przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za 

wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Roboty, Zamawiający 

zapłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy żądaną kwotę wynagrodzenia, 

jednakże nie wyższą, niż kwota wynikająca z obmiaru robót wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, zatwierdzonego przez Inspektora 

Nadzoru, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie Wykonawcy". 

f) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 

g) obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące 

czynności: prace fizyczne zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Warunków i Odbioru 

Robót, z wyłączeniem kierownika budowy wraz z postanowieniami dotyczącymi 

sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku   pracy oraz 

postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 

art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, 

h) obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym 

podwykonawcą. 

5. Powyższe postanowienia, w tym procedurę określoną w punktach od 1 ) - 8) stosuje się 

odpowiednio również do wszelkich zmian Umów o podwykonawstwo.  

6. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 

1) niezgodnych z art. 463 ustawy PZP, tj. postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 



12 

 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy; 

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót 

wykonanych przez Podwykonawcę; 

3) dotyczących zapłaty wynagrodzenia w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconego zakresu robót podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy; 

4) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 

przez Zamawiającego Wykonawcy zabezpieczenia określonego w § 7; 

5) niespełniających wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

6) które w ocenie zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub 

terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią; 

7) dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami w 

szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody wykonawcy i od 

akceptacji zamawiającego; 

uzależniających dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez zamawiającego 

lub od zapłaty należności wykonawcy przez zamawiającego. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę Umowy                        

o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą 

obciążały wyłącznie Wykonawcę.  

8. Każdorazowo Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej Umowy                    

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyższą procedurę  stosuje się 

odpowiednio do wszystkich zmian Umów o podwykonawstwo.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy i/lub usługi  w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego (brutto) oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa powyżej nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50.000 zł brutto.  

10. Jeżeli w umowie, o której mowa w ust. 9, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej usługi lub dostawy, Zamawiający jest uprawniony do 

wniesienia sprzeciwu wzywając Wykonawcę do wprowadzenia w wyznaczonym terminie stosownej 

zmiany tej umowy pod rygorem zapłaty kary umownej.  

11. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu 

Podwykonawcy, Usługodawcy i Dostawcy z zachowaniem terminów płatności określonych                

w Umowie o podwykonawstwo.  

12. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, które zostały odebrane, 
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Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

Umowę o podwykonawstwo  

13. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy wynagrodzenia za dostawy, które zostały  rozmieszczone i zainstalowane,                

a ich wykonanie zostało potwierdzone i odebrane przez Zamawiającego oraz za usługi, które 

zostały wykonane i odebrane przez Zamawiającego, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi.  

14. Zapłata, o której mowa w ust. 12-13 obejmuje wyłącznie należne Podwykonawcy, dalszemu 

Podwykonawcy wynagrodzenie bez odsetek i innych należności ubocznych, powstałe po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem                  

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy/dalszego 

Podwykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

lecz nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Brak odpowiedzi będzie równoznaczny z 

wyrażeniem zgody na dokonanie zapłaty.  

16. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu 

Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność 

takiej zapłaty albo; 

b)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, 

Usługodawcy lub Dostawcy, jeżeli podmiot ten wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy/ 

Usługodawcy/Dostawcy, Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia                   

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy /dalszego Podwykonawcy lub 

ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 

depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

19. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy/ dalszemu 

Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

20. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do 

wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się  

za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 
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Zamawiającego względem Wykonawcy.  

21. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z 

tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do 

wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy.  

W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami 

jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi 

Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  

na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną  

na podstawie cen jednostkowych określonych Umową. 

22. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT  

w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury 

VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, 

cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego 

Wykonawcy. 

23. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich 

lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami 

o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

24. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy /dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej 

do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

25. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy  

o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 

przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy  

o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

26. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową przeleje 

na Zamawiającego uprawnienia i wierzytelności wynikające z rękojmi i gwarancji wobec 

podwykonawców przedmiotu umowy. Wraz z dostarczoną poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopią zawartej Umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedstawi własne pisemne oświadczenie 

o przelewie na Zamawiającego wynikających z ww. umowy  

o podwykonawstwo uprawnień i wierzytelności z rękojmi i gwarancji wobec podwykonawcy. 

27. Dopuszcza się na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany albo rezygnacji z 

Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.  118 

ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w  

SWZ, pod warunkiem że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu 

w stopniu nie mniejszym niż wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

 

§ 10a 

Gwarancja  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót na okres … miesięcy. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu 

końcowego przedmiotu umowy. W sytuacji, gdy gwarancja udzielana przez producenta 
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wystawiana jest na dłuższy okres niż 60 miesięcy, wówczas Wykonawca zastosuje okres 

gwarancji udzielanej przez producenta. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 2, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady 

fizyczne robót stwierdzone w toku czynności odbiorowych i powstałe w okresie gwarancyjnym. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt występujących w okresie gwarancji 

wad odnoszących się do przedmiotu umowy. 

6. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie lub 

faksem w terminie 24 godzin od daty jej ujawnienia. 

7. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia 

wad przez Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze względów 

technicznych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych, to Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej a kosztami w całości obciąży Wykonawcę. 

8. Okres gwarancji ulegnie automatycznemu wydłużeniu o okres licząc od daty pisemnego 

zgłoszenia o ujawnieniu wady do dnia usunięcia wady potwierdzonego protokolarnie. 

 

 

§ 10b 

Rękojmia 

1. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady przedmiotu umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, tj. art. 560 i nast. K.C. 

2. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) rozszerza się 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres gwarancji. 

3. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia Zamawiający żąda ich 

usunięcia niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia 

Wykonawcy o wadach. 

4. Termin usunięcia wad może zostać wydłużony na uzasadniony pisemnie wniosek Wykonawcy, 

za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 

5. Usunięcie wad powinno nastąpić na koszt Wykonawcy i zostać potwierdzone protokolarnie. 

 

§ 11  

Nadzór inwestorski  

1. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad wykonaniem podmiotu umowy. 

Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z umowy podpisanej z Zamawiającym, której 

kserokopia  będzie przekazana Wykonawcy.  

2. Kierownikiem budowy będzie …………………….. posiadający uprawnienia budowlane     

nr……………………. w specjalności drogowej. 

3. Istnieje możliwość dokonania zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu 

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

4. Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 2 

niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

b) niewywiązania się z obowiązków wynikających z umowy, 

c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 
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Wykonawcy. 

5. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba 

powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji  

warunków zamówienia dla pełnienia danej funkcji. 

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. 

Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie wskazanym we wniosku 

Zamawiającego z zachowaniem wymogu określonego w ust.5 niniejszego paragrafu. 

7. Uzgodnienia dokonywane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wymagają formy pisemnej, 

tj. wpisu do Dziennika Budowy. 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdzać będzie jakość dostarczonych i wbudowanych 

materiałów przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości materiałów (np. 

brak atestów, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady, itp.). Inspektor nadzoru 

inwestorskiego może zabronić wbudowania takich materiałów, a wykonane elementy robót nakazać 

rozebrać i wykonać ponownie w sposób odpowiadający normom jakościowym na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca na wezwanie Inspektora nadzoru inwestorskiego ma obowiązek okazania 

badań, atestów planowanych do użycia lub użytych materiałów w ciągu 48 godzin od wezwania. 

9. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości robót inspektor nadzoru inwestorskiego może 

nakazać rozebranie wykonanych elementów, wykonanie ponownie w sposób odpowiadający 

normom jakościowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje prawne i finansowe związane z 

wadliwie wykonanymi robotami obciążają Wykonawcę. 

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do sprawdzania robót i powiadomienia 

Wykonawcy o ich ewentualnych wadach w ciągu 24 godzin po ich wykryciu nie czekając na 

odbiory robót. 

11. Sprawdzenie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ma wpływu na 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych wad w późniejszym terminie. 

12. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza usunięcie wad w Dzienniku Budowy, w 

uzasadnionych wypadkach – odrębnym pismem. 

13. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i 

instrukcje, jakie są niezbędne do wykonania robót zgodnie z umową i projektem budowlanym 

(jeżeli nie rozszerzają zakresu rzeczywistego robót) lub usunięcia wad w tych robotach. 

Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków i instrukcji. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza faktyczne wykonanie robót wpisem do dziennika 

budowy. Po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktycznego wykonania robót 

w danym zakresie, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości odbiorowej. 

 

§ 12 

Kary umowne 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, które przysługuje za wykonanie przedmiotu 

umowy, 

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto,  
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c) za zwłokę rozpoczęcia robót budowlanych w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 2 

niniejszej umowy w wysokości 0,1%  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 

umowy za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto, 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

e) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy w wysokości  

0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §6 ust. 1 umowy,  

f) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w §6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

g) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu 

Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy w wysokości 1.000 zł za każdy taki przypadek, 

h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000 zł za każdy taki przypadek, 

i) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony zgodnie z 

procedurą wskazaną w §9 umowy, w wysokości 10.000,00 zł za każdy taki przypadek, 

j) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych robót niż wskazane w ofercie bez zgody 

Zamawiającego lub za wykonywanie robót przez innych Podwykonawców niż wskazani w ofercie, 

na zasoby których Wykonawca powołał się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu bez zgody Zamawiającego, w wysokości 10.000,00 zł za każdy taki przypadek. 

k) za niedotrzymanie terminu przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednio dokumentów, 

oświadczeń lub zaświadczeń wymaganych na podstawie §3 ust. 3 Umowy, w wysokości 500,00 zł 

brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdy 

dokument, oświadczenie lub zaświadczenie;  

l) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku  o pracy osób wykonujących 

czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 umowy – za każdy pełny dzień w wysokości 200 zł; 

powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę świadczącą usługi, a niezatrudnioną 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie stosunku   pracy. 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę                              

z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 

Prawa zamówień publicznych. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody 

na zasadach ogólnych. 

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych 

terminów. 

5.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym  

kosztów. 

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte                            

w wyznaczonym terminie. 

7. Limit kar umownych, jakich Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od siebie nawzajem z 

wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 20% całkowitej ceny brutto 
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podanej w ofercie Wykonawcy. 

8. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z należnościami wynikającymi                               

z poszczególnych faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

9. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w 

związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał, jako ostatni, 

Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego 

wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

 

§ 13  

Usługi 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez Zamawiającego 

usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody dla celów 

budowy i socjalnych itp. wg wskazań liczników, które Wykonawca zainstaluje na własny koszt. 

2. W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie 

przedmiotem dodatkowego porozumienia. 

 

§ 14  

Zmiana umowy 

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 

przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

w niżej wymienionych przypadkach: 

1) opóźnienia w przekazaniu lub zwrotnym przekazaniu terenu budowy,  

2) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji dotyczącej budowy objętej 

przedmiotem umowy, 

3) przedłużających się procedurach postępowań administracyjnych wszczętych w celu uzyskania 

opinii, potwierdzeń, decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy, 

4) przedłużenia procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, 

5) opóźnienia spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje, itp.), 

6) konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych właścicielami        

nieruchomości, 

7) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mających wpływ na 

realizacje zamówienia, w szczególności w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą 

procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie 

odpowiednio dostosowane zgodnie z ust. 7, 

8) wystąpienia warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć w chwili 

udzielenia zamówienia, 

9) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 

uniemożliwiających wykonywanie robót, 

10) wystąpienie siły wyższej; 
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11) wydania poleceń określonych w § 1 ust. 6 w przypadkach, gdy skutki tych poleceń stanowią 

podstawę do zmiany terminu zakończenia robót będących przedmiotem umowy lub zmiany 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 

12) konieczności wykonania robót zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych bądź 

nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, 

13) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało wpływ na 

przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,  

14) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót 

przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub wystąpią inne przyczyny nie 

zawinione przez Wykonawcę,  

15) braku dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawach energii 

elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy),  

16) wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych,  przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów. Przez szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie 

średniej dziennej temperatury niższej niż minus 5
o
C w zakresie robót zewnętrznych 

budowlanych a także opady atmosferyczne (śnieg, deszcz) trwające co najmniej 3 następujące 

po sobie dni gdzie średni poziom opadów w tych dniach wynosi nie mniej niż 30 mm/1m
2
 ; 

utrzymujące się przez co najmniej 3 następujące po sobie dni opady śniegu, który utrzymuje 

się przez ten okres - w zakresie robót zewnętrznych budowlanych. Średnią temperaturę 

Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 

15.00 dokonując odpowiednich wpisów do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów 

będzie średnią dziennej temperatury. Przez szczególnie niesprzyjające warunki 

atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, 

szczególnie ulewne deszcze (co najmniej: 50 mm/1m
2
 ) , bardzo silne wiatry (co najmniej: 80 

km/h), bez względu na długość okresu ich występowania,  uniemożliwiające prowadzenie 

jakichkolwiek zewnętrznych robót budowlanych bądź bez niewspółmiernych nakładów. O 

wystąpieniu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych Wykonawca 

niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. 

Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niesprzyjające warunki 

atmosferyczne na podstawie danych m.in. z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

(właściwych dla miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dziennej; 

17) wystąpienia innych okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności; 

2. Wyżej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogą między innymi rzutować na 

zmianę  terminu wykonania przedmiotu zamówienia.  

3. Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 1, może nastąpić 

wyłącznie o czas trwania przeszkody. 

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów przedstawionych w ofercie  

przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to 

przykładowo okoliczności: 

powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację 

  i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 
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powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 

5. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany umowy, w zakresie zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w § 6 umowy. 

6. Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić w związku ze zmianą 

sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzeniem robót 

zamiennych. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu prowadzenia 

robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu opracowanego w oparciu o ceny jednostkowe 

zawarte w Kosztorysie ofertowym, lub ich składowe, a w przypadku braku takich cen opracowany 

będzie przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych 

publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu robót 

zamiennych:  

a) stawka roboczogodziny „R" - średnia dla robót inwestycyjnych dla województwa 

zachodniopomorskiego, 

b) koszty pośrednie „Kp" (R, S) - średnie dla robót inwestycyjnych,  

c) zysk kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) - średnie dla robót inwestycyjnych,  

d)  ceny jednostkowe sprzętu (S) i materiałów (M) - łącznie z kosztami zakupu - będą 

przyjmowane na podstawie średnich cen wynikających z ogólnie dostępnych cenników, w tym 

również cen dostawców na stronach internetowych,  

e) a w przypadku braku możliwości ustalenia ceny w oparciu o powyższe źródła - według ofert 

handlowych, itp, 

f)  nakłady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakładów rzeczowych, w 

przypadku robót, dla których brak nakładów w katalogach nakładów rzeczowych, będzie 

zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, podlegająca akceptacji Zamawiającego.  

7. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, zmiana 

wysokości wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego oraz wyłącznie do 

części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i 

usług oraz podatku akcyzowego. W przypadku tej zmiany wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 

się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

8. W przypadku zmiany, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość 

zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do 

wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. 

9. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu 
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dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 

10. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. 

- jeżeli zmiany w pkt 8-10 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść, jeżeli zmiany dotyczące zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. 

11. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie 

obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, lecz nie wcześniej niż od dnia 

złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu. 

12. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez 

Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi 

wpływ zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.  

13. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia:  

a) zmiany technologiczne, w szczególności  jeżeli nastąpi(ą): 

1 konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

projektu, 

2 konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

3 konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii (np. 

zaprzestania produkcji). 

b) zmiany wskazane w ust. 13 lit. a pkt. 1-3 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie 

umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający poniesie ryzyko 

zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego 

powodu kosztom.  

14. Podstawą wprowadzenia ww. zmian wskazanych w ust. 13 jest protokół konieczności 

zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 

15. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy 

pzp, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że: 

a) proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub  

b) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) Brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy 

16. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny 

wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.  

17. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest on 

zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie Zamawiającego. 
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Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na 

ostatni podany mu adres Wykonawcy uważana jest za doręczoną prawidłowo i skutecznie, nawet 

gdy zostanie zwrócona nadawcy.  

18. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. 

19. Zamawiający zastrzega, iż jeśli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy dojdzie do 

ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego, minimalna wielkość świadczenia stron 

wynosi 65%. 

20. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w 

zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu 

płatności) w przypadku występowania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających 

realizację zamówienia (lub dopiero mających taki stan wywołać) w związku z 

występowaniem COVID-19. 

21. Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub 

może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji, o której mowa w 

zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia z uwagi na: ich obowiązkową hospitalizację, objęcie kwarantanną lub 

nadzorem epidemiologicznym w związku z pozostawaniem w styczności z osobami, 

których zdrowie zostało zagrożone przez COVID-19,  zwolnienie od wykonywania pracy 

z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w 

art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub dzieckiem 

legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o 

niepełnosprawności w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, 

szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, lub niemożności sprawowania 

opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19. 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń  wydanych  przez  wojewodów  lub  decyzji  wydanych  przez  Prezesa  Rady  

Ministrów  związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 

i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w tym jej 

zmian. 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 

dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

5) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4,  w zakresie  w jakim dotyczą one 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 
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22. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 

wykonanie tej umowy. 

23. Strona na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3 

powyżej, w terminie do 14 dni licząc od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje 

stanowisko, wraz z uzasadnieniem odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 21 na 

należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, 

termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

24. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 o których 

mowa w ust. 21 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy może w uzgodnieniu z 

wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

3) zmianę sposobu płatności za wykonanie przedmiotu umowy; 

4)  zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy, o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% 

wartości pierwotnej umowy. 

25. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody. W przypadku 

wydłużenia terminu realizacji Umowy Wykonawca dokona stosownego wydłużenia terminów 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 7 Umowy. 

26. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich 

wysokość. 

27. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest 

związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę 

tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo 

zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić 

zakres wzajemnych świadczeń.  

28. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 3, jeżeli zmiana ta obejmuje 

część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca 

uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki 

wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania 

umowy zmienionej. 

29. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą. 

§ 15 

KLAUZULE WOJENNE 

  

1. W sytuacji wystąpienia następujących okoliczności: 

a) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub działań zbrojnych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
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terytorium Państwa-Strony Traktatu Północnoatlantyckiego albo na terytorium innego państwa 

graniczącego z Rzecząpospolitą Polską lub okupacji na tych terytoriach lub  

b) obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu klęski żywiołowej, stanu 

wyjątkowego albo stanu wojennego,  

strony umowy dopuszczają zmianę umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1, jeśli powyższe 

okoliczności mają wpływ na należyte wykonanie umowy. 

2. Strony umowy wzajemnie informują się o wpływie okoliczności, o których mowa w ust. 1 na 

należyte wykonanie umowy potwierdzając ten wpływ oświadczeniami lub dokumentami.  

3. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności, o których mowa w ust. 1 na należyte wykonanie tej umowy. 

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności, o których mowa w ust. 1, wpływają na należyte 

wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 

455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przez: 

1)          zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części, 

2)           zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

3)       zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub 

sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, 

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej umowy. 

§ 16 

 Odstąpienie od umowy  

Oprócz przypadków wymienionych w Księdze drugiej tytułu XV Kodeksu cywilnego w związku 

z art. 656 §1 Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w 

następujących sytuacjach: 

 

1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1.1 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie 

od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach, 

1.2  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

1.3  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

1.4  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie 

1.5  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta, pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego, trwa dłużej niż 5 dni. 

1.6  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z projektem 

budowlano-wykonawczym, niniejszą umową i wskazaniami Zamawiającego, pomimo 

wcześniejszego wezwania do niezwłocznej zmiany sposobu realizacji robót, 

1.7  Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, gdyż jego zaangażowanie zasobów 

technicznych i zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia, 

1.8  Wykonawca nie zrealizował obowiązku zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę, 

1.9 wystąpiła konieczność wielokrotnego (co najmniej 3 krotnego) dokonywania bezpośredniej 
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zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, 

1.10 Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454-455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

1.11 Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie okoliczności 

określonych w dokumentach zamówienia, 

 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności, jeżeli: 

2.1 Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w 

terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w  niniejszej umowie, 

2.2 Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru robót, 

2.3 Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

4.1 W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia, 

4.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

4.3 Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4.4 Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, 

4.5 Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

przez niego dostarczone lub wniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest do : 

5.1 Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 

5.2 Rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, 

chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

5.3 Przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 17 

WYPOWIEDZENIE/ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

  

1.     Każda ze Stron może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy w razie zaistnienia przypadku 

siły wyższej, którego skutkiem jest niemożność wykonania obowiązków wynikających z Umowy 

przez którąkolwiek ze Stron przez okres ponad 30 dni. Po upływie wskazanego terminu każda ze 
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Stron może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym i w drodze 

pisemnego oświadczenia przesłanego drugiej Stronie wraz z udowodnieniem tych okoliczności 

poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy Siły 

wyższej oraz wskazania wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji umowy. 

2. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było 

przewidzieć, analizując i uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy, jak również, któremu nie 

można było zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi sposobami w szczególności zdarzenia o 

charakterze katastrofalnych działań przyrody albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, 

którym zapobiec nie można, jak wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, 

zamieszki. 

 

§18 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu opłaconą polisę lub inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 

1.000.000,00 (słownie: jeden milion złotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie 

mniejszy niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). 

2. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, 

w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 

3. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upłynie w trakcie realizacji zamówienia, 

Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia oraz bez osobnego wezwania 

przedłożyć kserokopię odnowionej polisy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem wraz z 

dowodem jej opłacenia Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed terminem końcowym istniejącej 

umowy ubezpieczenia. 

4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, o której mowa  

w ust.1, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć wykonawcę na jego koszt. 

Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi 

odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne Podwykonawcom, za 

działanie, których bierze pełną odpowiedzialność. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od 

Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z 

założeniami i przepisami. 

2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się 

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu 

będą rozstrzygane przez Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień 

publicznych wraz z aktami wykonawczymi od tych ustaw. 
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4. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 


