Zat. nr 2 do SWZ

UMOWA NR ...........

Zawarta w dniu ................... w Kamieniu Pomorskim, pomig¢dzy:

Powiatem Kamienskim, z siedzibg: 72-400 Kamien Pomorski, ul. Wolinska 7b reprezentowanym
przez Zarzad Powiatu w imieniu, ktérego dziataja:

1) Jozef Malec - Starosta

2) Joanna Piwinska - Wicestarosta

przy udziale Ewy Tokarzewskiej - Skarbnika Powiatu
zwanym dalej Zamawiajacym,

......................................................................... Z S1€AZIDG Wi eeviiiiiie e

zwanym dalej Wykonawca,

Niniejsza Umowa zostala zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, w trybie podstawowym , na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 z p6zn. zm.)

§1

Przedmiot umowy

1 Przedmiotem zamowienia jest ,, Przebudowa obiektu liniowego — ul. Basztowej, Strzeleckiej,
Placu Katedralnego w Kamieniu Pomorskim”
2. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy okresla SWZ wraz z zatgcznikami.

3. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszg umowa warunkach.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegdtowo zapoznal si¢ z warunkami realizacji zamoéwienia,
miejscem wykonania robot oraz dokumentami, o ktorych mowa w ust. 2 1 nie wnosi do niniejszych
dokumentéw zadnych zastrzezen oraz ze nie zachodza zadne okolicznosci uniemozliwiajace
rozpoczegcie, realizacje 1 zakonczenie wykonania umowy.

5. Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na piSmie, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ponizsze polecenia
wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych w
Projekcie budowlano-wykonawczym 1 projekcie uzupelniajacym. Jezeli w trakcie robot
budowlanych wystapia roboty dodatkowe konieczne do wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy zawrze z Wykonawcg aneks do niniejszej umowy, po spehlieniu przestanek
okreslonych w ustawie Prawo zamo6wien publicznych.

6. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robot, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy
sporzadza Protokot zawierajacy opis robdt, przyczyng ich wystapienia oraz sprawdza kalkulacje
kosztorysowa sporzadzona przez Wykonawce. Protokot zostaje zatwierdzony przez



Zamawiajacego.

7. Kalkulacja kosztorysowa, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie sporzadzona wedlug stawek i z
uwzglednieniem odpowiednich pozycji kosztorysowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego, a w
brakujagcym zakresie przy zastosowaniu nast¢pujacych nosnikow cenotworczych wskazanych w
dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnych na dzien porzadzenia kosztorysu:

1) stawka roboczogodziny ,R" - $rednia dla robdt inwestycyjnych dla wojewodztwa
zachodniopomorskiego,

2) koszty posrednie ,,Kp" (R, S) - $rednie dla robot inwestycyjnych,

3) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - srednie dla robot inwestycyjnych,

4) ceny jednostkowe sprzetu (S) 1 materiatow (M) - lacznie z kosztami zakupu - beda
przyjmowane na podstawie srednich cen wynikajacych z ogolnie dostepnych cennikdéw, w tym
rowniez cen dostawcOéw na stronach internetowych, a w przypadku braku mozliwosci
ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodla - wedtug ofert handlowych, itp.

5) naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadow rzeczowych.

8. W przypadku robét, dla ktéorych brak naktadéw w katalogach nakladow rzeczowych, bedzie
zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy.
9. Wykonanie jakichkolwiek robot budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowa,
wyklucza mozliwo$¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 dokonywane sa przy uwzglgdnieniu postanowien art. 454-455
ustawy Pzp.
§2

Obowiazki stron
Zamawiajacy 1 wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia zobowigzani sg
wspotdziala¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

1. Obowigzki Zamawiajacego:

1.1 Dostarczenie dokumentacji technicznej w dniu podpisania niniejszej umowy.

1.2 Przekazanie terenu budowy w dniu podpisania umowy.

1.3 Przekazanie (w miar¢ mozliwo$ci) w uzytkowanie lub wspotuzytkowanie znajdujacych
si¢ na terenie budowy pomieszczen magazynowych, skladowisk na odrgbnie
uzgodnionych zasadach.

1.4 Dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem i1 nadzorowaniem rob6t w terminach i na zasadach okreslonych w
umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane,

1.5 Zaptaty Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3
i 4 umowy.

1.6 Przeprowadzenie odbioru koncowego na zasadach okre§lonych w § 5 niniejszej umowy ,
a w trakcie okresu rekojmi i gwarancji przegladow migdzy gwarancyjnych oraz
pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

1.7 Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego obejmujagcego wszystkie branze
przedmiotu umowy.

1.8 Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w Dzienniku Budowy prowadzonym przez

Wykonawcg.



2. Obowigzki Wykonawcy:

2.1. Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacjg techniczng, warunkami wykonania i odbioréw oraz z aktualnie
obowigzujagcymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi do niego i innymi obowigzujacymi przepisami.

2.2. Przygotowanie do transportu i protokolarne przekazanie Zamawiajacemu wszystkich
materiatow rozbiorkowych, nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania.

2.3. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwoch) egzemplarzach
1 przekazanie jej Zamawiajgcemu na 2 dni przed terminem odbioru koncowego catego
zamowienia.

2.4. Wytyczenie geodezyjne nowych obiektéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot.

2.5. Opracowanie projektu organizacji rob6t budowlano - montazowych z uwzglednieniem
budowy nowych i przebudowy istniejgcych obiektow na potrzeby przedmiotu zamowienia
opisanego w § 1 ust.1 1 2 niniejszej umowy.

2.6. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie drog i komunikacji, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych 1 wszystkich innych czynnosci niezbednych do wilasciwego
wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone
roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania
realizacji zadania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili
przejecia placu budowy.

2.7. Wspodlpraca ze stuzbami Zamawiajacego.

2.8. Koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow.

2.9. Prowadzenie Dziennika Budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu celem dokonywania
wpisoéw i potwierdzen.

2.10. Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentow we wszystkich branzach tacznie
z dokumentacja podwykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego wraz
z instrukcja konserwacji wykonanych obiektow.

2.11. Zgtaszanie obiektow i robot do odbioru.

2.12. Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.

2.13. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.14. Zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych.

2.15. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.16. Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu

prac, lecz nie p6zniej niz 7 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

2.17. Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamoéwienia.

2.18 Opracowanie planu BIOZ.

2.19 Przekazanie w dniu podpisania umowy kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu

rzeczowo-finansowego.

2.20  Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Zamawiajacego
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

2.21. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca na wilasny koszt zobowigzany jest do:
opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych w
zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, niezwlocznego



wykonywania poprawek i uzupeinien w dokumentacji projektowe;.

2.22 Wykonawca podczas wykonywania robot zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania
wszystkich przepisow zwigzanych z ochrong srodowiska. Naprawa sprzg¢tu pracujgcego na
budowie oraz ich tankowanie w miar¢ mozliwosci bedzie odbywalo si¢ poza terenem
prowadzenia prac. Miejsce magazynowania surowcoéOw 1 materiatow do budowy zostanie
zabezpieczone materiatami izolacyjnymi. Odpady powstajace w czasie robot beda
gromadzone selektywnie.

2.23 Wykonawca zobowigzany bedzie respektowaé wszystkie warunki realizacji robot
wynikajgce z przepisow prawa oraz decyzji, uzgodnien i zalecen organow administracji i
zainteresowanych stron oraz na wlasny koszt wykona projekty i1 opracowania towarzyszace
w zgodzie z tymi warunkami stosowanie do ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach.

2.24 Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania na wlasny koszt biezacej obstugi
geodezyjnej. Wykonawca zglosi do wlasciwego geodety przypadki zniszczenia lub
uszkodzenia kolidujacych punktéw osnowy geodezyjnej, a nastgpnie odtworzy te punkty w
terenie. Koszty te nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;j.

§3
Obowiazek Wykonawcy dotyczacy zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia na podst. Art 462 ust 1 ustawy Pzp.

1. Wykonawca lub Podwykonawcy zobowigzani sg do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
osOb wykonujacych prace fizyczne zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng Warunkéw 1 Odbioru
Robdt, z wytaczeniem kierownika budowy.

2. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 powinno trwaé przez caly okres realizacji przedmiotu
Umowy.

3. W toku wykonania umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego oraz w terminie wyznaczonym w
tym wezwaniu, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku o pracy przez Wykonawceg lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji niniejszej umowy, tj.:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw potwierdzajacych stosunek pracy 0soéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméow
powinna zosta¢ zanonimizowana W Sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do



zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych.

4. W przypadku powzigcia przez Zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez Wykonawce
zobowigzania okreslonego w ust. 1, Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Panstwowa
Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajacego w tej sprawie.
Obowigzek powyzszy znajduje zastosowanie rowniez W przypadku, gdy personel Wykonawcy
bedzie $wiadczyt czynnosci o ktorych mowa w ust. 1 na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na
podstawie stosunku pracy.

5. Naruszenie przez Wykonawcg lub Podwykonawcow ust. 1-3 uprawnia Zamawiajacego do
wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy po uplywie dodatkowego
terminu wyznaczonego na usunigcie tych naruszen.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawc¢ wymagan dotyczacych
zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 1.

§4

Terminy wykonania

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 11 miesiecy od
dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do rozpoczgcia robot w terminie 3 dni od dnia przekazania placu
budowy.
3. Terminy ustalone w ust. 1 1 2 ulegng przesunigciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych z:
a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, majacego bezposredni wplyw na terminowos¢
wykonania robot,
b) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot, okreslonych w
§14 ustl pkt.16, fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru,
c) wystapienie okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
4. W przedstawionych w ust.3 przypadkach wystapienia opdznien strony ustalaja nowe terminy
realizacji, z tym, ze maksymalny okres przesunig¢cia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju.
§5

Odbiory
1. Strony postanawiaja, Ze przedmiotem odbioru koncowego bgdzie przedmiot umowy.
2. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
- odbiory czg$ciowe,



- odbidr koncowy.

3. Odbiory robot czeSciowych, dokonywane beda przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, pisemnie lub poczta
elektroniczng Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz do wiadomosci Zamawiajagcemu. W razie
zaniechania powyzszego obowigzku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiorki
wykonanych elementéw i ich ponownego wykonania.

4. Odbiorowi cze¢sciowemu beda podlegaly roboty wykonane, stanowigce 50% zakresu rzeczowego
catosci robot, ktore beda rozliczone I transzg wynagrodzenia, zgodnie z zapisem w § 8 ust. 1
niniejszej umowy. Odbior tych robot przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie niezwlocznym po
zgloszeniu przez Wykonawcg ich zakonczenia, nie dluzszym jednak niz 7 dni.

5. Odbiorowi koncowemu beda podlegaly wszystkie pozostate roboty, nieobjete odbiorem
czesciowym. Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robot nastapi w terminie do 7 dni, liczac
od daty zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru. Zakonczenie
czynnos$ci odbioru powinno nastgpi¢ najpdzniej 14 dni, liczac od dnia ich rozpoczecia.

6. W czynno$ciach odbioru koncowego zobowigzani sg uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.

7. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci Dziennik Budowy, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz §wiadectwa wykonanych
prob i atesty.

8. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokél, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

9. Po dokonaniu protokolarnego odbioru koncowego robdt przechodzi na Zamawiajacego ryzyko
utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamowienia.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady beda nieistotne Zamawiajacy odbierze Przedmiot umowy wskazujac na wady
w protokole i termin ich usunigcia (zachowujac prawo do wykonawstwa zastepczego
oraz kar umownych), lub obnizy wynagrodzenie poprzez dokonanie potracen czgsci
wynagrodzenia, oceniajac jako$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie,

b) jezeli wady beda istotne, to jest beda uniemozliwia¢ lub znacznie utrudnia¢ uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze odmowic
odbioru Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez uprawnienia do zadania zaplaty
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu, wyznaczajac termin jego wykonania lub
zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy
lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykona¢ przedmiot odbioru wlasnym staraniem, bez
potrzeby uzyskiwania zgody sadu.

c) Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z
tym kosztow.

1). Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego pisemnie o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.
2). Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane



niniejszag umowsg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest
niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§6
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosSci
brutto: ..o Zh (Stownie ZE: ..o ) W
tym podatek VAT wedtug obowigzujacych przepisow.
2. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga
zmieni¢ ceny wykonania zamowienia okre$lonej w ust. 1, zastrzezeniem ust. 3 niniejszego
paragrafu.
3. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy stanowigcy
podstawe do naliczania zaawansowania i1 kosztow zrealizowanych prac.
4. Strony uzgadniaja, iz zaawansowanie 1 koszt robot zrealizowanych rozliczany begdzie na
podstawie kosztorysu powykonawczego sktadanego przez Wykonawce w trakcie realizacji
zamOwienia. Zaawansowanie prac musi zosta¢ potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru,
wpisem do Dziennika budowy.

5. Wopis inspektora nadzoru do dziennika budowy, o ktorym mowa w ust. 4 bedzie
podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT lub innego dokumentu
ksiegowego.

6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 umowy platne bedzie w cze¢sciach na podstawie faktury
VAT lub innych dokumentow ksiggowych, o ktérych mowa w ust. 4, ktore moga by¢ wystawiane
przez Wykonawcg.

7. Zamawiajacy zastrzega, iz procentowa warto$¢ ostatniej czeSci wynagrodzenia nie moze
wynosi¢ wigcej niz 50% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 umowy.

8. Wynagrodzenie za wykonanie robot wynikajacych z Projektu budowlano-wykonawczego
1 uzupelniajacego, a niewyszczeg6lnionych w Przedmiarach Robdt, nie podlega
dodatkowe;j zaptacie.

9. Wykonawca o$wiadcza, iZ jest/nie jest* ptatnikiem podatku od towaroéw i ustug (VAT)
uprawnionym do otrzymania i wystawienia faktury VAT i posiada nr NIP:

10. Wynagrodzenie okreSlone w ust.1 zostanie zmienione w przypadku zmian w
obowiazujacych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

11.. Wykonawca nie moze dokonaé cesji praw i obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy bez zgody Zamawiajacego. Zgoda Zamawiajacego musi by¢ wyrazona w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.



§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty
brutto podanej w § 6 ust.l niniejszej] umowy, co stanowi Kwotg: ..........ccceeu... zt. (stownie zt:
.............................................................. ). Kwota ta jest kwotg ostateczng wartos$ci zabezpieczenia i
nie bedzie podlegata zmianom bez wzgledu na ostateczng wartos¢ niniejszej umowy.
2. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
3. Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady wynosi 30% wartosci
zabezpieczenia.
4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstalymi
odsetkami staje si¢ wiasnoScig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania roboét i do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji za wykonanie roboty.

§8

Warunki platnosci

1. . Faktura winna by¢ wystawiona na:

Powiat Kamienski

ul. Wolinska 7b

NIP: 986-016-62-59

2. Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy.

3. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
4. Wynagrodzenie umowne, okreslone w § 6 ust.l niniejszej umowy, zostanie wyptacone
Wykonawcy w dwoch ratach:

e | rata w kwocie stanowiacej 50% catos$ci wynagrodzenia ryczattowego brutto, w terminie
21 dni od daty otrzymania faktury, po wykonaniu i odbiorze czgsciowym 50% zakresu
rzeczowego robot;
oIl rata w kwocie pozostatej do wyptaty, stanowiacej 50% catoSci wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, po wyptacie I raty tegoz wynagrodzenia, w terminie 21 dni od daty
otrzymania faktury, po wykonaniu i odbiorze koncowym robot z zaostrz. Zapisow w §5
ust.10.

5.. Rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o:
o fakture cze$ciowa, w odniesieniu do I raty wynagrodzenia, wystawiong na podstawie
protokotu odbioru czgsciowego robot dla zakresu rzeczowego odpowiadajacego kwocie z
faktury;
o fakture koncowa, w odniesieniu do II raty wynagrodzenia, wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koficowego robot.

6. W fakturach zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.

7.. Strony umowy upowazniaja si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swojej



strony, jako odbiorcy faktur.
8. Zaptata wynagrodzenia umownego, 0 Ktorym mowa w § 6 ust.] w sytuacji zawarcia umow
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 9, uwarunkowana jest przekazaniem
Zamawiajacemu dowodu potwierdzajagcego wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o
otrzymaniu naleznego wynagrodzenia wynikajacego z zawartych umow o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo lub ztozeniem przez nich (Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow)
oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytulu zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo.
Ponadto Wykonawca zatacza protokot odbioru podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Otrzymane dokumenty beda podstawg dla
Zamawiajacego do dokonania wyptaty naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy.
9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentow wymienionych w ust. 5,
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czg¢sci rowne;j
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
10. Wprowadza si¢ nastepujace zasady dotyczace platnosci wynagrodzenia naleznego dla
Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:
1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia platnosci wynikajacych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianej w przepisach
ustawy o podatku od towarow i ustug;
2)  Wpykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy o numerze
a) jest rachunkiem umozliwiajacym platno§¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktorym mowa powyzej,
b)  jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w
ustawie o podatku od towaréw 1 ustug,
3) W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych w ust.
6 pkt. 2, op6znienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek
braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego platnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej platnosci badZ dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek
odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§9

Podwykonawcy

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
w tym ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
2. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, z ktorymi wspotpracuje w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotow
stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy 1 uprawnia Zamawiajacego do dokonania wyptaty kwot z
Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego,



w celu dokonania zaptaty nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow.

3. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

4 Umowa o0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow
wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca.

5. Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czg¢sci robot budowlanych Podwykonawcom
z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ Umowe
0 podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do
przedlozenia Zamawiajagcemu, w trakcie realizacji zamowienia publicznego w formie
pisemnej projektu Umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ do wyzej wymienionych dokumentéow zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia
zobowigzany jest takze przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument wilasciwy dla danej formy organizacyjnej, wskazujacy na uprawnienia osob
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

2) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode lub zglaszajac zastrzezenia do projektu
umowy w formie pisemnej w terminie 14 kalendarzowych liczac od dnia dorgczenia mu
projektu Umowy o podwykonawstwo. Jezeli Zamawiajacy w powyzszym terminie nie zglosi
na piSmie zastrzezen, uwaza¢ si¢ bedzie, ze wyrazil on zgod¢ na projekt Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o treSci zgodnej
z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego projektem umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dorgczenia mu poswiadczonej za
zgodno$¢ z  oryginalem przez przedktadajacego  kopii  zawartej Umowy
o podwykonawstwo, nie zglosi na piSmie sprzeciwu do ww. umowy, uwazac si¢ bedzie, ze
Zamawiajacy wyrazil zgode na Umowe o podwykonawstwo.

4) Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie, o ktorym mowa w pkt. 2 lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt.3, bedzie rownoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio
Umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiajacego.

5) Zamawiajacy bedzie uprawniony do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

a) nie bgdzie spelniala wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,
b) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w pkt. 8 lit. d.

6) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do ponownego przedstawienia
projektu Umowy o podwykonawstwo lub Umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajace
zastrzezenia 1 uwagi zgloszone przez Zamawiajacego. Postanowienia pkt 1-5 stosuje si¢



odpowiednio.

7) Wszystkie Umowy o podwykonawstwo dla swojej waznosci wymagajg formy pisemne;j.

8) Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢
W szczegolnosci postanowienia dotyczace:

a) Zakresu Robot przewidzianych do wykonania.

b) Terminu realizacji Robot.

¢) Wynagrodzenia i zasad ptatno$ci za wykonanie Robot.

d) Terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
z tym zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej.

e) Rozwigzanie umowy z Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy.
Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi
rowniez zawiera¢ Klauzule o nastgpujacej tresci: ,,W przypadku nie zaptacenia przez
Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Roboty, Zamawiajacy
zaplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zadang kwot¢ wynagrodzenia,
jednakze nie wyzszg, niz kwota wynikajagca z obmiaru robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie Wykonawcy".

5. Powyzsze postanowienia, w tym procedur¢ okre§long w punktach od 1 ) - 8) stosuje si¢
odpowiednio rowniez do wszelkich zmian Uméw o podwykonawstwo.
6. Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:
1)niezgodnych z art. 463 ustawy PZP, tj. postanowien ksztaltujacych prawa i obowiagzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy;
2)uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce;
3)dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie dluzszym niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego zakresu robot podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy;
4)uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
przez Zamawiajacego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 7;
5)niespetniajacych wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
6)ktore w ocenie zamawiajacego beda mogly utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub
terminowg realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;
7)dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami w
szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od zgody wykonawcey i od
akceptacji zamawiajacego;



uzalezniajacych dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez zamawiajacego
lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce Umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda
obcigzaly wylacznie Wykonawce.

8. Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez przedkladajacego kopi¢ zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyzsza procedur¢ stosuje si¢
odpowiednio do wszystkich zmian Umoéw o podwykonawstwo.

9. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy i/lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia
publicznego (brutto) oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytaczenie, 0 ktorym mowa powyzej nie dotyczy umow 0 podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50.000 zt brutto.

10. Jezeli w umowie, 0 ktorej mowa w ust. 9, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej ustugi lub dostawy, Zamawiajacy jest uprawniony do
whniesienia sprzeciwu wzywajac Wykonawce do wprowadzenia w wyznaczonym terminie stosownej
zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;.

11. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Ustugodawcy 1 Dostawcy z zachowaniem termindow platnosci okreslonych
w Umowie o podwykonawstwo.

12. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, ktore zostaly odebrane,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowg o podwykonawstwo

13. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynagrodzenia za dostawy, ktore zostaly rozmieszczone i zainstalowane,
a ich wykonanie zostalo potwierdzone i odebrane przez Zamawiajacego oraz za ustugi, ktore zostaty
wykonane 1 odebrane przez Zamawiajacego, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe 0 podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

14. Zaptata, o ktoérej mowa w ust. 12-13 obejmuje wytacznie nalezne Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie bez odsetek i innych nalezno$ci ubocznych, powstate po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.



15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz
nie kKrotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia wezwania. Brak odpowiedzi bedzie réwnoznaczny z
wyrazeniem zgody na dokonanie zapfaty.

16. W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢
takiej zaptaty albo;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, Ktéremu
platno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy,
Ustugodawcy lub Dostawcy, jezeli podmiot ten wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy/
Uslugodawcy/Dostawcy, Zamawiajacy dokona potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy /dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej platnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
19. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy/ dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

20. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ nalezy sie, co uznaje si¢

za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

21. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci
kwoty naleznos$ci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy.

W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami
jednostkowymi okres§lonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okre§lonymi
Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng

na podstawie cen jednostkowych okre§lonych Umowa.

22. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT

w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatagczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosc,
cala kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajacego



Wykonawcy.
23. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy

o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6ot wykonanych zgodnie z Umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokos$ci objetej ptatnoscig koncowa.
24. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy /dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego thtumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy

0 podwykonawstwo — ttumaczenie przysi¢gte umowy na jezyk polski.

26. Wykonawca oswiadcza, ze w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszg umowg przeleje
na Zamawiajgcego uprawnienia i wierzytelnosci wynikajagce z r¢kojmi i gwarancji wobec
podwykonawcow przedmiotu umowy. Wraz z dostarczong poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopia zawartej Umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedstawi wlasne pisemne o$wiadczenie
o przelewie na Zamawiajacego wynikajacych z ww. umowy

0 podwykonawstwo uprawnien i wierzytelnosci z rekojmi i gwarancji wobec podwykonawcy.

27. Dopuszcza si¢ na etapie realizacji zamoéwienia mozliwo$¢ dokonania zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatlu w postepowaniu, o ktorych mowa w
SWZ, pod warunkiem ze Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia powyzsze warunki udzialu w postgpowaniu
w stopniu nie mniejszym niz wymaganym w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.
Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§ 10a
Gwarancja

1. . Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonanych robot na okres . . . .
miesiecy,.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu
koncowego przedmiotu umowy. W sytuacji, gdy gwarancja udzielana przez producenta
wystawiana jest na dluzszy okres niz ....... miesigcy, wowczas Wykonawca zastosuje okres
gwarancji udzielanej przez producenta.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okre§lonym w ust. 2,
jezeli zglosil wadg przed uptywem tego okresu.

4. Wykonawca robot jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego z tytutu gwarancji za wady
fizyczne robot stwierdzone w toku czynnos$ci odbiorowych 1 powstale w okresie gwarancyjnym.

5. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia na wlasny koszt wystepujacych w okresie gwarancji
wad odnoszacych si¢ do przedmiotu umowy.

6. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie lub
faksem w terminie 24 godzin od daty jej ujawnienia.

7. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia
wad przez Zamawiajacego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledow



technicznych lub niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, to Zamawiajacy moze zleci¢
usunig¢cie ich stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

8. Okres gwarancji ulegnie automatycznemu wydluzeniu o okres liczac od daty pisemnego
zgloszenia o ujawnieniu wady do dnia usunigcia wady potwierdzonego protokolarnie.

§ 10b

Re¢kojmia
1. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu umowy na podstawie przepisow kodeksu cywilnego, tj. art. 560 i nast. K.C.
2. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z pdzn. zm.) rozszerza si¢
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi na okres gwarancji.
3. W razie stwierdzenia w okresie r¢kojmi wad nadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy zada ich
usuni¢cia niezwtocznie tj. w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
Wykonawcy o wadach.
4. Termin usunig¢cia wad moze zosta¢ wydluzony na uzasadniony pisemnie wniosek Wykonawcy, za
zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie.
5. Usunigcie wad powinno nastgpi¢ na koszt Wykonawcy 1 zosta¢ potwierdzone protokolarnie.

§11
Nadzér inwestorski

1. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski nad wykonaniem podmiotu umowy.

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z umowy podpisanej z Zamawiajagcym, Ktorej

kserokopia bedzie przekazana Wykonawcy.
2. Kierownikiem budowy bedzie Pan ..........ccccoeieiinninnen. posiadajacy uprawnienia budowlane
Nr eWid. .ooeeeiieieeiieeeee, w specjalnosci drogowe;.
3. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu
jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.
4. Wykonawca z wlasnej inicjatywy zaproponuje zmian¢ osoby wyszczegolnionej w ust. 2
niniejszego paragrafu w nastgpujacych przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) niewywiazania si¢ z obowiazkéw wynikajacych z umowy,
C) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.
5. W przypadku zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do pelienia ww. obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
warunkow zaméwienia dla petnienia danej funkcji.
6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow wynikajacych z umowy.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego z zachowaniem wymogu okreslonego w ust.5 niniejszego paragrafu.
7. Uzgodnienia dokonywane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wymagaja formy pisemne;j,
tj. wpisu do Dziennika Budowy.
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza¢ bedzie jako$¢ dostarczonych i wbudowanych
materiatow przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci materiatdéw (np.



brak atestow, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady, itp.). Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze zabroni¢ wbudowania takich materialow, a wykonane elementy robot nakazac
rozebra¢ 1 wykona¢ ponownie w sposob odpowiadajacy normom jakosciowym na Kkoszt
Wykonawcy. Wykonawca na wezwanie Inspektora nadzoru inwestorskiego ma obowigzek okazania
badan, atestow planowanych do uzycia lub uzytych materialow w ciggu 48 godzin od wezwania.

9. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakoSci robot inspektor nadzoru inwestorskiego moze
nakaza¢ rozebranie wykonanych elementéw, wykonanie ponownie w sposob odpowiadajacy
normom jakosciowym 1 technologicznym. Wszelkie konsekwencje prawne 1 finansowe zwigzane z
wadliwie wykonanymi robotami obcigzajg Wykonawce.

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do sprawdzania rob6t i powiadomienia
Wykonawcy o ich ewentualnych wadach w ciggu 24 godzin po ich wykryciu nie czekajac na odbiory
robot.

11. Sprawdzenie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ma wplywu na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu ujawnionych wad w p6zniejszym terminie.

12.  Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza usuni¢gcie wad w dzienniku budowy, w
uzasadnionych wypadkach — odrgbnym pismem.

13. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i
instrukcje, jakie sa niezbedne do wykonania robot zgodnie z umowa i1 projektem budowlanym
(jezeli nie rozszerzaja zakresu rzeczywistego robot) lub usuniecia wad w tych robotach. Wykonawca
ma obowigzek dostosowac si¢ do tych dodatkowych rysunkow i instrukeji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza faktyczne wykonanie robot wpisem do dziennika
budowy. Po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktycznego wykonania robot
w danym zakresie, Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci odbiorowe;.

§12

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, ktore przystuguje za wykonanie przedmiotu
umowy,
b) za zwloke w oddaniu okreSlonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opodznienia, jednakze nie wigcej niz 20%
wynagrodzenia umownego brutto,
C) za zwloke rozpoczecia robot budowlanych w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 2
niniejszej umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh opdznienia,
jednakze nie wigcej niz 20% wynagrodzenia umownego brutto,
d) za zwtok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opodznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
e) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapltaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w §6 ust. 1 umowy,
f) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym



mowa w §6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opoznienia,

g) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy w wysokosci 1.000 zt za kazdy taki przypadek,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000 zt za kazdy taki przypadek,

i) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony zgodnie z procedurg
wskazang w §9 umowy, w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy taki przypadek,

J) za wykonywanie za pomocag Podwykonawcow innych robét niz wskazane w ofercie bez zgody
Zamawiajgcego lub za wykonywanie robot przez innych Podwykonawcoéw niz wskazani w ofercie,
na zasoby ktorych Wykonawca powotat si¢ w celu potwierdzenia spetlniania warunkéw udziatu w
postepowaniu bez zgody Zamawiajacego, w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy taki przypadek.

K) za niedotrzymanie terminu przedtozenia przez Wykonawce odpowiednio dokumentow,
oswiadczen lub zaswiadczen wymaganych na podstawie §3 ust. 3 Umowy, w wysokosci 500,00 zt
brutto za kazdy rozpoczety dzien op6znienia. Powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazdy
dokument, oSwiadczenie lub zaswiadczenie;

[) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku o pracy 0sob wykonujacych
czynnosci, 0 ktorych mowa w § 3 ust. 1 umowy — za kazdy pelny dzieh w wysokosci 200 zt;
powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazda osobg¢ $wiadczaca ustugi, a niezatrudniong
przez Wykonawce lub podwykonawce na postawie stosunku o pracy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1
Prawa zamoéwien publicznych.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej i udokumentowanej szkody
na zasadach ogolnych.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

5. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

6. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete
W Wyznaczonym terminie.

7. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy i Wykonawca moga zada¢ od siebie nawzajem z
wszystkich tytutow przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 20% calkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy

8. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych z nalezno$ciami wynikajacymi
z poszczegodlnych faktur wystawionych przez Wykonawceg.

9. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w
zwigzku z COVID-19, 1 przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory obowigzywat jako ostatni,
Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego
wierzytelno$ci, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono t¢ karg, nastapito w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.



§13
Ustugi
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uregulowania nalezno$ci za §wiadczone przez Zamawiajacego
uslugi w zakresie zapewnienia mozliwosci korzystania z energii elektrycznej i wody dla celow
budowy i socjalnych itp. wg wskazan licznikow, ktére Wykonawca zainstaluje na wlasny koszt.
2. W przypadku korzystania z innych ustug zamawiajacego ich zakres i sposob rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 14
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

Ww nizej wymienionych przypadkach:

1) opo6znienia w przekazaniu lub zwrotnym przekazaniu terenu budowy,

2) opOznienia Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji dotyczacej budowy objetej

przedmiotem umowy,

3) przedtuzajacych si¢ procedurach postgpowan administracyjnych wszczetych w celu uzyskania
opinii, potwierdzen, decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

4) przedtuzenia procedury w sprawie udzielenia zamowienia publicznego,

5) opoznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),

6) konieczno$ci prowadzenia uzgodnien z wilascicielami urzadzen obcych wiascicielami
nieruchomosci,

7) zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majacych wplyw na
realizacje zamowienia, w szczegdlnosci w przypadku zmiany przez witadze¢ ustawodawcza
procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie
odpowiednio dostosowane zgodnie z ust. 9,

8) wystapienia warunkow geotechnicznych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamowienia,

9) wystapienia wykopalisk, niewybuchow oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

10) wystapienie sity wyzszej;

11) wydania polecen okreslonych w § 1 ust. 6 w przypadkach, gdy skutki tych polecen stanowia
podstawe do zmiany terminu zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy lub zmiany
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

12) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych badz
nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej,

13) wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego, ktore bedzie mialo wpltyw na
przedluzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

14) wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnosci wstrzymania robot
przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia blgdow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, nastagpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien lub wystapia inne przyczyny nie
zawinione przez Wykonawce,



15) braku dostepu do mediéw niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie w dostawach energii
elektrycznej, wody czy innych mediow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy),

16) wystgpienia szczegélnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie proéb i1 sprawdzen, dokonywanie
odbiorow. Przez szczegodlnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie si¢ wystgpienie
$redniej dziennej temperatury nizszej niz minus 5°C w zakresie robot zewnetrznych
budowlanych a takze opady atmosferyczne ($nieg, deszcz) trwajgce co najmniej 3 nastepujace
po sobie dni gdzie $redni poziom opadow w tych dniach wynosi nie mniej niz 30 mm/1m? ;
utrzymujace si¢ przez co najmniej 3 nastepujace po sobie dni opady $niegu, ktory utrzymuje
si¢ przez ten okres - w zakresie robot zewnetrznych budowlanych. Srednia temperature
Wykonawca ustala w ten sposob, ze kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i
15.00 dokonujac odpowiednich wpiséw do dziennika budowy. Srednia z tych pomiaréw
bedzie S$rednig dziennej temperatury. Przez szczegélnie niesprzyjajace  warunki
atmosferyczne rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawalnice,
szczeg6lnie ulewne deszeze (co najmniej: 50 mm/Im? ) , bardzo silne wiatry (co najmniej: 80
km/h), bez wzgledu na dlugos¢ okresu ich wystepowania, uniemozliwiajagce prowadzenie
jakichkolwiek zewnetrznych robdt budowlanych badZz bez niewspdtmiernych naktadow. O
wystapieniu  szczegoOlnie niesprzyjajacych warunkoéw  atmosferycznych Wykonawca
niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajacy
ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niesprzyjajace warunki atmosferyczne
na podstawie danych m.in. z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wlasciwych dla
miejsca budowy), w szczeg6lnosci Sredniej temperatury dziennej;

17) wystapienia innych okoliczno$ci, ktérych strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci,

2. Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, moga migdzy innymi rzutowa¢ na
zmian¢ terminu wykonania przedmiotu zamowienia.
3. Przedluzenie termindw wykonania zamowienia z przyczyn wskazanych w ust. 1, moze nastapic¢
wylacznie o czas trwania przeszkody.
4. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialow przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, Zze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to
przyktadowo okolicznosci:
—powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
—powodujgce poprawienie parametréw technicznych,
—wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

5.. Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany umowy, w zakresie zmiany wysokos$ci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow

zwigzanych z realizacja zamdowienia, w okolicznos$ciach, o ktorych mowa w § 6 umowy.

6. Zmiana skutkujagca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia moze nastapi¢ w zwigzku ze zmiang

sposobu przeprowadzenia robot, ograniczeniem zakresu robdt lub wprowadzeniem robot

zamiennych. Wykonawca wykona wyceng robot wynikajacych ze zmiany sposobu prowadzenia
robdt oraz robot zamiennych w formie kosztorysu opracowanego w oparciu o ceny jednostkowe
zawarte w Kosztorysie ofertowym, lub ich sktadowe, a w przypadku braku takich cen opracowany



bedzie przy zastosowaniu nast¢pujacych nosnikdw cenotworczych wskazanych w dostgpnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu robot
zamiennych:
a) stawka roboczogodziny ,,R" - S$rednia dla robdt inwestycyjnych dla wojewoddztwa
zachodniopomorskiego,
b)  koszty posrednie ,,Kp" (R, S) - $rednie dla robdt inwestycyjnych,
€)  zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - érednie dla robot inwestycyjnych,
d) ceny jednostkowe sprzetu (S) 1 materialtdw (M) - lacznie z kosztami zakupu - beda
przyjmowane na podstawie $rednich cen wynikajacych z ogolnie dostgpnych cennikdéw, w tym
réwniez cen dostawcow na stronach internetowych,
e) aw przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodta - wedlug ofert
handlowych, itp,
f) naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadow rzeczowych, w
przypadku robot dla ktérych brak naktadow w katalogach nakladow rzeczowych, bedzie
zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, podlegajaca akceptacji Zamawiajacego.
7. W przypadku zmiany, o ktoérej mowa wpkt 1 ustawy pzp warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreSlona w aneksie warto$§¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.
8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o
warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace
albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej 0sob bezposrednio wykonujacych zamowienie do
wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.
9. W przypadku zmiany, o ktorej] mowa w pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o
warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy
uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujacych zaméwienie.
10. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 4 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o
warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowiazany ponies¢ jezeli zmiany
dotyczace zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych beda
mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawcg.
11. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia zawarcia aneksu i bedzie
obejmowa¢ wyréwnanie za okres od dnia wejScia w zycie zmian, lecz nie wczesniej niz od dnia
ztozenia prawidlowego wniosku, o ktorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
12. Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zloZenia przez
Wykonawce o$§wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi
wplyw zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.
13. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia:
a)  zmiany technologiczne, w szczegolnosci jezeli nastgpi(a):
1 konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,



2 konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

3 konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepno$¢ materiatlow lub technologii (np.
zaprzestania produkcji).

b) zmiany wskazane w ust. 17 lit. a pkt. 1-3 bedg wprowadzane wylgcznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy poniesie ryzyko
zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie réwnej zwigkszonym z tego
powodu kosztom.

14. Podstawa wprowadzenia ww. zmian wskazanych w ust. 19 jest protokél konieczno$ci
zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce 1 zawarty aneks do umowy.

15. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 112
ustawy pzp, Wykonawca obowiazany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

a) proponowany inny Podwykonawca spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia lub

b)  Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

c) Brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy

16. Zmiany do umowy moze inicjowaé zarbwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.

17. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest on zobowigzany
do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja wystana przez Zamawiajacego na ostatni podany
mu adres Wykonawcy uwazana jest za dorgczong prawidtowo i skutecznie, nawet gdy zostanie
zwrocona nadawcy.

18. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ w formie pisemnej. Nie stanowia jednocze$nie zobowiazania do
wyrazenia takiej zgody, z wyjatkiem zmian powstalych w okoliczno$ciach wskazanych w art. 436
pkt 4 lit. b) pzp, gdy zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawceg.

19. Zamawiajacy zastrzega, iz jeSli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy dojdzie do
ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajacego, minimalna wielko$¢ Swiadczenia stron
wynosi 65%.

20. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w
zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu
ptatnosci) w przypadku wystgpowania okolicznosci utrudniajacych lub uniemozliwiajacych
realizacj¢ zamowienia (lub dopiero majacych taki stan wywota¢) w zwigzku =z
wystepowaniem COVID-19.

21. Strony niezwlocznie informuja si¢ wzajemnie o wplywie okolicznos$ci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystapil lub
moze wystgpi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw, dotaczajac do informacji, o ktérej mowa w
zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktore moga dotyczy¢ w szczegolnosci:



1) nicobecnosci pracownikéw lub oso6b $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamOwienia z uwagi na: ich obowigzkowg hospitalizacje¢, objecie kwarantanng lub
nadzorem epidemiologicznym w zwigzku z pozostawaniem w styczno$ci z osobami,
ktorych zdrowie zostato zagrozone przez COVID-19, zwolnienie od wykonywania pracy
z powodu koniecznos$ci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o ktorym mowa w
art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o $wiadczeniach pieni¢znych z
ubezpieczenia spolecznego w razie choroby 1 macierzynstwa, lub dzieckiem
legitymujacym  si¢  orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym = stopniu
niepetnosprawnosci do ukonczenia 18 lat albo dzieckiem =z orzeczeniem o
niepetnosprawnosci w przypadku zamkniecia zlobka, klubu dziecigcego, przedszkola,
szkoty lub innej placowki, do ktorych uczgszeza dziecko, lub niemoznosci sprawowania
opieki przez niani¢ lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania si¢ COVID-19.
2) decyzji wydanych przez Gtownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowigzek podjgcia
okreslonych czynnos$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow zwigzanych z przeciwdzialaniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 11
2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych
oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw, W tym jej
zmian.
4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentow produktu lub materiatow, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;
5) okoliczno$ci, o ktorych mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
22. Kazda ze stron moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.
23. Strona na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 2 1 3
powyzej, w terminie do 14 dni liczac od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem odno$nie do wplywu okoliczno$ci o ktérych mowa w ust. 3 na
nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty,
termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
24. Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 o ktorych
mowa w ust. 3, moga wpltyna¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie umowy moze w uzgodnieniu z
wykonawca dokona¢ zmiany umowy, w szczego6lnosci przez:
1) zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,
2) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,
3) zmiang sposobu ptatnosci poprzez wprowadzenie mozliwosci rozliczenia czgsciowego za
wykonanie przedmiotu umowy;



4) zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmian¢ wynagrodzenia
Wykonawcy,
- o ile wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekroczy 50% warto$ci
pierwotnej umowy.
25 Zmiana terminu wykonania umowy lub jej cz¢sci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci moze nastapi¢ wytgcznie o czas trwania przeszkody. W przypadku wydtuzenia
terminu realizacji Umowy Wykonawca dokona stosownego wydtuzenia terminéw zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 7 Umowy.
26. Strona wnioskujagca o zmian¢ umowy przedstawia wplyw okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19, na zasadnos¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich
wysokos¢.
27. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, moga wptyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktora jest
zwigzana z wykonaniem zamowienia publicznego lub jego cze$ci, uzgadniaja odpowiednig zmiane
tej] umowy, w szczegdlnosci moga zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej cze$ci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czgsci, zmieni¢ sposoéb wykonywania umowy lub zmienié¢
zakres wzajemnych $wiadczen.
28. W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 3, jezeli zmiana ta obejmuje
czg$¢ zamoOwienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca
uzgadniaja odpowiednig zmiane taczacej ich umowy, w sposob zapewniajacy, ze warunki
wykonania tej umowy przez podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania
umowy zmienionej.
29.Przepisy ust. 7 i 8 stosuje si¢ do umowy zawartej miedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawcg.
§15
Odstapienie od umowy
Oprocz przypadkéw wymienionych w Ksiedze drugiej tytutu XV Kodeksu cywilnego w zwigzku z
art. 656 §1 Kodeksu cywilnego, stronom przystluguje prawo odstgpienia od umowy w
nastgpujacych sytuacjach:
1 Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
1.1 w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,
1.2 Zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
1.3 Zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,
1.4 Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie
1.5 Wykonawca przerwal realizacje robot | przerwa ta, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego, trwa dtuzej niz 5 dni.
1.6Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z projektem
budowlano-wykonawczym, niniejszg umowa 1 wskazaniami Zamawiajgcego, pomimo
wczesniejszego wezwania do niezwlocznej zmiany sposobu realizacji robot,



1.7Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, gdyz jego =zaangazowanie zasobow
technicznych i zawodowych w inne przedsigwzigcia gospodarcze moze mie¢ negatywny wpltyw na
realizacj¢ zamdwienia,

1.8Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikéw w oparciu o umowe o prace,
1.9  wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3 krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume¢ wigkszag niz 5% wartosci umowy, o ktdrej mowa w § 6 ust. 1 umowy,

1.10Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

1.11Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie okolicznosci
okreslonych w dokumentach zamdwienia,

1.12

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci, jezeli:

2.1 Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaplate faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

2.2 Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robot,

2.3 Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

4.1W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

4.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

4.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejsza umows, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4.4 Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4.5 Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowiazany jest do :

5.1 Dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,

5.2 Rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutlu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektéow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i1 urzadzen,

5.3 Przejecie od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.



§ 16
Ubezpieczenia
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedlozy Zamawiajgcemu optacong polise lub inny
dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume nie mniejszg niz
1.000.000,00 (stownie: jeden milion zlotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie
mniejszy niz 1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion zlotych).
2. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
3. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowa uplynie w trakcie realizacji zamoOwienia,
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia oraz bez osobnego wezwania
przedlozy¢ kserokopi¢ odnowionej polisy, potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem wraz z
dowodem jej optacenia Zamawiajgcemu naco najmniej 7 dni przed terminem koncowym istniejace;j
umowy ubezpieczenia.
4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, o ktérej mowa
W ust.1, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia wykonawcy, a
gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z
przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
§ 17
Postanowienia koncowe
1. Wykonawca we wlasnym zakresie powierza roboty specjalistyczne Podwykonawcom, za
dziatanie, Ktorych bierze pelng odpowiedzialno$¢. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z
zalozeniami 1 przepisami.
2. Ewentualne spory, wynikle w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowiazuja si¢
rozwigzywa¢ w drodze wspolnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu
beda rozstrzygane przez Sad powszechny, wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy Prawo zamoéwien publicznych
wraz z aktami wykonawczymi od tych ustaw.
4. Niniejsza umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca



