Zat. nr 2 do SWZ

UMOWA NR ...........

Zawarta w dniu ................... w Kamieniu Pomorskim, pomie¢dzy:

Powiatem Kamienskim, z siedzibg: 72-400 Kamien Pomorski, ul. Wolinska 7b reprezentowanym
przez Zarzad Powiatu w imieniu, ktorego dzialaja:

1) Jozef Malec - Starosta

2) Joanna Piwinska - Wicestarosta

przy udziale Ewy Tokarzewskiej - Skarbnika Powiatu
zwanym dalej Zamawiajacym,

......................................................................... Z S1IEAZIDG Wi .eviieeiiieeiieeeeeee e
reprezentowang przez:
1) oo,
zwanym dalej Wykonawca,
Niniejsza Umowa zostata zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia, w trybie podstawowym , na podstawie
przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 t.j. ze. zm.)

§1

Przedmiot umowy

1 Przedmiotem zamowienia jest ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1032Z
ul. Niepodlegtosci na terenie m. Golczewo polegajgca na urzgdzeniu ciggu pieszego —etap 117,

2. Szczegbdtowy opis przedmiotu umowy okresla SWZ wraz z zatgcznikami.

3. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowa warunkach.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegotowo zapoznal si¢ z warunkami realizacji zamdwienia,
miejscem wykonania robdt oraz dokumentami, o ktorych mowa w ust. 2 i nie wnosi do niniejszych
dokumentow zadnych zastrzezen oraz ze nie zachodzg zadne okolicznos$ci uniemozliwiajace
rozpoczecie, realizacje 1 zakonczenie wykonania umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ponizsze polecenia
wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych w
Projekcie budowlano-wykonawczym 1 projekcie uzupetniajacym. Jezeli w trakcie robot
budowlanych wystapia roboty dodatkowe konieczne do wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy zawrze z Wykonawca aneks do niniejszej umowy, po spelnieniu przestanek
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

6. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robo6t, o ktérych mowa w ust. 5 Zamawiajacy
sporzadza Protokot zawierajacy opis robot, przyczyng ich wystapienia oraz sprawdza kalkulacje
kosztorysowa sporzadzong przez Wykonawcg. Protokdt zostaje  zatwierdzony przez
Zamawiajacego.



7. Kalkulacja kosztorysowa, o ktorej mowa w ust. 6 zostanie sporzadzona wedlug stawek i z
uwzglednieniem odpowiednich pozycji kosztorysowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego, a
w brakujacym zakresie przy zastosowaniu nastepujacych no$nikow cenotworczych wskazanych w
dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnych na dzien porzadzenia kosztorysu:

1) stawka roboczogodziny ,R" - S$rednia dla robdt inwestycyjnych dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

2) koszty posrednie ,,Kp" (R, S) - $rednie dla robdt inwestycyjnych,

3) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - $rednie dla robdt inwestycyjnych,

4) ceny jednostkowe sprzegtu (S) 1 materiatow (M) - lacznie z kosztami zakupu - beda
przyjmowane na podstawie $rednich cen wynikajacych z ogdlnie dostepnych cennikow, w
tym réwniez cen dostawcdéw na stronach internetowych, a w przypadku braku mozliwosci
ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodta - wedtug ofert handlowych, itp.

5) naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadéw rzeczowych.

8. W przypadku robot, dla ktérych brak naktadow w katalogach nakladow rzeczowych, bedzie
zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy.
9. Wykonanie jakichkolwiek rob6t budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowa,
wyklucza mozliwo$¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 dokonywane sg przy uwzglednieniu postanowien art. 454-455
ustawy Pzp.
§2

Obowiazki stron
Zamawiajacy 1 wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamdowienia zobowigzani sg
wspoldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

1. Obowigzki Zamawiajacego:

1.1 Dostarczenie dokumentacji technicznej w dniu podpisania niniejszej umowy.

1.2 Przekazanie terenu budowy w dniu podpisania umowy.

1.3 Przekazanie (w miar¢ mozliwosci) w uzytkowanie lub wspétuzytkowanie znajdujacych
si¢ na terenie budowy pomieszczen magazynowych, sktadowisk na odrebnie
uzgodnionych zasadach.

1.4 Dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnoSci zwigzanych z
przygotowaniem i1 nadzorowaniem rob6t w terminach i na zasadach okreslonych w
umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane,

1.5 Zaptaty Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3
I 4 umowy.

1.6 Przeprowadzenie odbioru koncowego na zasadach okreslonych w § 5 niniejszej umowy ,
a w trakcie okresu rekojmi 1 gwarancji przegladow migdzy gwarancyjnych oraz
pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rgkojmi 1 gwarancji.

1.7 Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy.

1.8 Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w Dzienniku Budowy prowadzonym przez

Wykonawcg.

2. Obowiazki Wykonawcy:
2.1. Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja techniczng, warunkami wykonania i odbioréw oraz z aktualnie



obowigzujgcymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi do niego i innymi obowigzujacymi przepisami.

2.2. Przygotowanie do transportu i protokolarne przekazanie Zamawiajacemu wszystkich
materialéw rozbiérkowych, nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania.

2.3. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwoch) egzemplarzach
1 przekazanie jej Zamawiajgcemu na 2 dni przed terminem odbioru koncowego catego
zamowienia.

2.4. Wytyczenie geodezyjne nowych obiektow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot.

2.5. Opracowanie projektu organizacji robot budowlano - montazowych z uwzglednieniem
budowy nowych i przebudowy istniejagcych obiektow na potrzeby przedmiotu zamoéwienia
opisanego w § 1 ust.1 i 2 niniejszej umowy.

2.6. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynno$ci niezbednych do wiasciwego
wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone
roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili
przejecia placu budowy.

2.7. Wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego.

2.8. Koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow.

2.9. Prowadzenie Dziennika Budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu celem dokonywania
wpisoéw i potwierdzen.

2.10. Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentow we wszystkich branzach tgcznie
z dokumentacja podwykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego wraz
z instrukcja konserwacji wykonanych obiektow.

2.11. Zgtaszanie obiektow i robot do odbioru.

2.12. Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.

2.13. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.14. Zapewnienie sprz¢tu spetniajagcego wymagania norm technicznych.

2.15. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.16. Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu

prac, lecz nie pozniej niz 7 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

2.17. Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamoéwienia.

2.180pracowanie planu BIOZ.

2.19Przekazanie w dniu podpisania umowy kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu

rzeczowo-finansowego.

2.20  Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ wszystkie polecenia Zamawiajacego
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

2.21. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do:
opiniowania zgodno$ci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych w
zakresie zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej, niezwlocznego
wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej.

2.22 Wykonawca podczas wykonywania robot zobowigzany jest do znajomosci i
przestrzegania wszystkich przepisow zwigzanych z ochrong srodowiska. Naprawa sprzetu
pracujacego na budowie oraz ich tankowanie w miar¢ mozliwosci bedzie odbywalo si¢
poza terenem prowadzenia prac. Miejsce magazynowania surowcOw 1 materialdéw do



budowy zostanie zabezpieczone materialami izolacyjnymi. Odpady powstajace w czasie
robot beda gromadzone selektywnie.

2.23 Wykonawca zobowigzany bedzie respektowaé wszystkie warunki realizacji robot
wynikajace z przepisow prawa oraz decyzji, uzgodnien i zalecen organdw administracji i
zainteresowanych stron oraz na wlasny koszt wykona projekty i opracowania towarzyszace
w zgodzie z tymi warunkami stosowanie do ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach.

2.24 Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania na wtlasny koszt biezacej obstugi
geodezyjnej. Wykonawca zgtosi do wiasciwego geodety przypadki zniszczenia lub
uszkodzenia kolidujacych punktéw osnowy geodezyjnej, a nastepnie odtworzy te punkty w
terenie. Koszty te nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

§3
Obowiazek Wykonawcy dotyczacy zatrudnienia oséb wykonujacych czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia na podst. Art 462 ust 1 ustawy Pzp.

1. Wykonawca lub Podwykonawcy zobowigzani sg do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
os6b wykonujacych prace fizyczne zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Warunkéw i Odbioru
Robot, z wytaczeniem kierownika budowy.

2. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1 powinno trwac przez caly okres realizacji przedmiotu
umowy.

3. W toku wykonania umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego oraz w terminie wyznaczonym w
tym wezwaniu, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku o pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji niniejszej umowy, tj.:

a) oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw potwierdzajacych stosunek pracy 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana Ww sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z



przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego informacji o naruszeniu przez Wykonawce
zobowigzania okreslonego w ust. 1, Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Panstwowa
Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postgpowania wyjasniajacego w tej sprawie.
Obowigzek powyzszy znajduje zastosowanie rowniez w przypadku, gdy personel Wykonawcy
bedzie $wiadczyt czynnosci o ktorych mowa w ust. 1 na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie
na podstawie stosunku pracy.

5. Naruszenie przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw ust. 1-3 uprawnia Zamawiajacego do
wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy po uptywie dodatkowego
terminu wyznaczonego na usunigcie tych naruszen.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli spelniania przez Wykonawce wymagan dotyczacych
zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 1.

§4
Terminy wykonania
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie 5 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczecia robot w terminie 3 dni od dnia przekazania placu
budowy.
3. Terminy ustalone w ust. 1 i 2 ulegng przesunigciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych z:
a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, majacego bezposredni wplyw na terminowos¢
wykonania robot,
b) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robét, okreslonych w
§14 wustl pkt.16, fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i1 musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru,
C) wystapienie okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
4. W przedstawionych w ust.3 przypadkach wystapienia opdznien strony ustalajg nowe terminy
realizacji, z tym, ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju.
§5
Odbiory
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
2. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedzie stosowany nastepujacy rodzaj odbioru robot:
- odbidr koncowy.
3. Odbiorowi koncowemu beda podlegaly wszystkie roboty, objete przedmiotem zamowienia.
Rozpoczgcie czynnosci odbioru koncowego robdt nastapi w terminie do 7 dni, liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru. Zakonczenie
czynnos$ci odbioru powinno nastgpi¢ najp6zniej 14 dni, liczac od dnia ich rozpoczecia.
4. W czynnosciach odbioru koncowego zobowigzani sg uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktorych udzial nakazujg odrgbne przepisy.
5. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru,
a W szczegolnosci Dziennik Budowy, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz s$wiadectwa wykonanych
prob i atesty.



6. Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7. Po dokonaniu protokolarnego odbioru koncowego robot przechodzi na Zamawiajacego ryzyko
utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamoéwienia.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady to
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady beda nieistotne Zamawiajacy odbierze Przedmiot umowy wskazujac na
wady w protokole i termin ich usuni¢cia (zachowujagc prawo do wykonawstwa
zastepczego oraz kar umownych), lub obnizy wynagrodzenie poprzez dokonanie
potragcen czegsci wynagrodzenia, oceniajac jako$¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Umowie,

b) jezeli wady beda istotne, to jest beda uniemozliwiac¢ lub znacznie utrudnia¢ uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze odmowic
odbioru Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez uprawnienia do zadania zaplaty
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytulu, wyznaczajac termin jego wykonania lub
zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i1 ryzyko
Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykona¢ przedmiot odbioru wilasnym
staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody sadu.

c) Wykonawca nie moze odmowic usuni¢cia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z
tym kosztow.

9. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego pisemnie o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét, jako
wadliwych.

10. Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonanie
robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W
przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§6
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokos$ci
Drutto: ..o Zt (STownie Zb: oo ) w
tym podatek VAT wedtug obowigzujacych przepisow.
2. Wynagrodzenie ryczaltowe, okres§lone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zzadania zmiany wynagrodzenia
ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga
zmieni¢ ceny wykonania zamowienia okreslonej w ust. 1, zastrzezeniem ust. 3 niniejszego
paragrafu.
3. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy
stanowigcy podstawe do naliczania zaawansowania 1 kosztow zrealizowanych prac.
4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, platne bedzie w catosci, na podstawie faktury VAT



lub innych dokumentow ksiggowych, ktore moga by¢ wystawiane przez Wykonawcg.

5. Wpynagrodzenie za wykonanie robot wynikajacych z Projektu budowlano-
wykonawczego 1 uzupetniajacego, a niewyszczegolnionych w Przedmiarach Robdt, nie
podlega dodatkowej zaptacie.

6. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest™ ptatnikiem podatku od towarow i ustug (VAT)
uprawnionym do otrzymania i wystawienia faktury VAT i posiada nr NIP:

7. Wynagrodzenie okreslone w wust.]1 zostanie zmienione w przypadku zmian w
obowigzujacych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

8. Wykonawca nie moze dokonaé cesji praw i obowigzkow wynikajacych z niniejszej
umowy bez zgody Zamawiajacego. Zgoda Zamawiajacego musi by¢ wyrazona w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty
brutto podanej w § 6 ust.1 niniejszej umowy, co stanowi kwote: ..................... zt. (stownie zk:
.............................................................. ). Kwota ta jest kwotg ostateczng warto$ci zabezpieczenia i
nie bedzie podlegata zmianom bez wzgledu na ostateczng warto$¢ niniejszej umowy.
2. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem ciaggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
3. Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 ust. 1 Prawa zamowien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutlu rgkojmi za wady wynosi 30% wartosci
zabezpieczenia.
4. W przypadku nienalezytego wykonania zamoOwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonanie roboty.

§8

Warunki platnosci

1. Faktura winna by¢ wystawiona na:

Powiat Kamienski

ul. Wolinska 7b

NIP: 986-016-62-59

2. Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy.

3. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
4. Wynagrodzenie umowne, okreslone w § 6 ust.l niniejszej umowy, zostanie wyptacone
Wykonawcy w catosci jednorazowo, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury, po wykonaniu i
odbiorze konicowym robét, z zastrz. zapisow w §8 ust.10.
5.. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa, na podstawie protokotu
odbioru koncowego robot.
6. W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.
7.. Strony umowy upowazniaja si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swojej



strony, jako odbiorcy faktur.
8. Zaptata wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w § 6 ust.] w sytuacji zawarcia umow
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 9, uwarunkowana jest przekazaniem
Zamawiajacemu dowodu potwierdzajacego wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o
otrzymaniu naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z zawartych umow o0 podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo lub ztozeniem przez nich (Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow)
oswiadczen odnos$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytulu zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo.
Ponadto Wykonawca zatacza protokot odbioru podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Otrzymane dokumenty beda podstawa dla
Zamawiajacego do dokonania wyplaty nalezno$ci za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy.
9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentow wymienionych w ust. 5,
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cz¢sci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
10. Wprowadza si¢ nastepujace zasady dotyczace platno$ci wynagrodzenia naleznego dla
Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:
1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianej w przepisach
ustawy o podatku od towaréw i ustug;
2) Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy o numerze
a) jest rachunkiem umozliwiajacym platnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktéorym mowa powyzej,
b)  jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrze$nia 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w
ustawie o podatku od towarow 1 ustug,
3) W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych w ust.
6 pkt. 2, opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstale wskutek
braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego platnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatno$ci na rachunek objety wykazem, nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy do zZadania od Zamawiajacego jakichkolwiek
odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania Iub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, w tym ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, z  ktorymi wspotpracuje w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotow
stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy 1 uprawnia Zamawiajacego do dokonania wyptaty kwot
z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego, w celu dokonania zaptaty naleznos$ci na rzecz Podwykonawcow.



3. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

4 Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow
wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

5. Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie cze$ci robot budowlanych Podwykonawcom
z uwzglednieniem nast¢pujacych postanowien:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ Umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, do
przedtozenia Zamawiajacemu, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego w formie
pisemnej projektu Umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ do wyzej wymienionych dokumentéw zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia
zobowigzany jest takze przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument wiasciwy dla danej formy organizacyjnej, wskazujacy na uprawnienia 0sob
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

2) Zamawiajacy podejmie decyzj¢, wyrazajac zgode lub zglaszajac zastrzezenia do projektu
umowy w formie pisemnej w terminie 14 kalendarzowych liczac od dnia dorgczenia mu
projektu Umowy o podwykonawstwo. Jezeli Zamawiajagcy w powyzszym terminie nie
zglosi na piSmie zastrzezen, uwazac si¢ bedzie, ze wyrazit on zgod¢ na projekt Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, o tresci zgodnej
z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego projektem umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dorgczenia mu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem przez przedkiadajacego kopii zawartej Umowy
o podwykonawstwo, nie zglosi na pi§mie sprzeciwu do ww. umowy, uwazac si¢ bedzie, ze
Zamawiajacy wyrazit zgode na Umowe o podwykonawstwo.

4) Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie, o ktorym mowa w pkt. 2 lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt.3, bedzie rownoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio
Umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiajacego.

5) Zamawiajacy bedzie uprawniony do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w specyfikacji warunkoéw zamowienia,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w pkt. 8 lit. d.

6) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do ponownego przedstawienia
projektu Umowy o podwykonawstwo lub Umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajace
zastrzezenia 1 uwagi zgloszone przez Zamawiajacego. Postanowienia pkt 1-5 stosuje si¢
odpowiednio.

7) Wszystkie Umowy o podwykonawstwo dla swojej wazno$ci wymagaja formy pisemne;.

8) Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢



W szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
a) Zakresu Robot przewidzianych do wykonania.
b) Terminu realizacji Robot.
c) Wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonanie Robot.
d) Terminu zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z tym zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlane;j.
e) Rozwigzanie umowy z Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy.
Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi
rowniez zawiera¢ klauzule o nastepujacej tresci: ,,W przypadku nie zaplacenia przez
Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Roboty, Zamawiajacy
zaptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zadang kwote wynagrodzenia,
jednakze nie wyzszg, niz kwota wynikajagca z obmiaru robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie Wykonawcy".
5. Powyzsze postanowienia, w tym procedure okreslong w punktach od 1 ) - 8) stosuje si¢
odpowiednio réwniez do wszelkich zmian Umoéw o podwykonawstwo.
6. Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:
1)niezgodnych z art. 463 ustawy PZP, tj. postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy;
2)uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawcg;
3)dotyczacych zaplaty wynagrodzenia w terminie dhuzszym niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego zakresu robdt podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;
4)uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
przez Zamawiajacego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 7;
5)niespelniajacych wymagan okre§lonych w dokumentach zamowienia,
6)ktore w ocenie zamawiajagcego bedg mogly utrudnia¢ lub uniemozliwiaé prawidtowa lub
terminowga realizacje¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;
7)dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami w
szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umow od zgody wykonawcy i1 od
akceptacji zamawiajacego;
uzalezniajacych dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez zamawiajacego
lub od zaptaty nalezno$ci wykonawcy przez zamawiajacego.
7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoSci za zawarcie przez Wykonawce Umowy
0 podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajagce beda
obcigzaly wytacznie Wykonawce.



8. Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez przedkladajacego kopi¢ zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyzsza procedur¢ stosuje si¢
odpowiednio do wszystkich zmian Uméw o podwykonawstwo.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy i/lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego (brutto) oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa powyzej nie dotyczy uméw 0 podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50.000 zt brutto.
10. Jezeli w umowie, o ktorej mowa w ust. 9, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej ustugi lub dostawy, Zamawiajacy jest uprawniony do
whniesienia sprzeciwu wzywajac Wykonawce do wprowadzenia w wyznaczonym terminie stosownej
zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;j.
11. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Ustugodawcy i1 Dostawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych
w Umowie o podwykonawstwo.
12. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, ktore zostatly odebrane,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo
13. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynagrodzenia za dostawy, ktore zostaly rozmieszczone i zainstalowane,
a ich wykonanie zostatlo potwierdzone i1 odebrane przez Zamawiajacego oraz za ustugi, ktore
zostaly wykonane 1 odebrane przez Zamawiajacego, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.
14. Zaptata, o ktorej mowa w ust. 12-13 obejmuje wylacznie nalezne Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie bez odsetek i innych naleznosci ubocznych, powstate po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
15. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
lecz nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia wezwania. Brak odpowiedzi bedzie rownoznaczny z
wyrazeniem zgody na dokonanie zaptaty.
16. W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ Dbezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu



Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢
takiej zaptaty albo;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy,
Ustugodawcy lub Dostawcy, jezeli podmiot ten wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy/
Ustugodawcy/Dostawcy, Zamawiajacy dokona potracenia kwoty wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy /dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej platnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej platnosci.
19. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy/ dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.

20. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéoremu ptatno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢
za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

21. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy.
W  przypadku roznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okre§lonymi
Umowag Zamawiajacy uzna 1 wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng
na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

22. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosc,
cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

23. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami
0 podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokos$ci objetej ptatnoscig koncowa.
24. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy /dalszemu Podwykonawcy, badZ skierowane;j
do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do



przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo — thumaczenie przysigglte umowy na jezyk polski.

26. Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszg umowa przeleje
na Zamawiajacego uprawnienia i wierzytelnosci wynikajace z rekojmi i gwarancji wobec
podwykonawcow przedmiotu umowy. Wraz z dostarczong po§wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopig zawartej Umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedstawi wlasne pisemne o$§wiadczenie
0 przelewie na Zamawiajgcego wynikajacych V4 WW. umowy
o podwykonawstwo uprawnien i wierzytelnosci z r¢kojmi i gwarancji wobec podwykonawcy.

27. Dopuszcza si¢ na etapie realizacji zamowienia mozliwo$¢ dokonania zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22a
ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udziatlu w postgpowaniu, o ktérych mowa w
SWZ, pod warunkiem ze Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia powyzsze warunki udzialu w postgpowaniu
w stopniu nie mniejszym niz wymaganym w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§ 10a
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonanych robot na okres . . . .
miesiecy,.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu
koncowego przedmiotu umowy. W sytuacji, gdy gwarancja udzielana przez producenta
wystawiana jest na dluzszy okres niz ....... miesiecy, wowczas Wykonawca zastosuje okres
gwarancji udzielanej przez producenta.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,
jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

4. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji za wady
fizyczne robot stwierdzone w toku czynnosci odbiorowych 1 powstate w okresie gwarancyjnym.

5. Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia na wlasny koszt wystepujacych w okresie gwarancji
wad odnoszacych sie do przedmiotu umowy.

6. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie lub
faksem w terminie 24 godzin od daty jej ujawnienia.

7. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia
wad przez Zamawiajacego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledow
technicznych lub niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, to Zamawiajacy moze zlecié
usunigcie ich stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

8. Okres gwarancji ulegnie automatycznemu wydluzeniu o okres liczac od daty pisemnego
zgtoszenia o ujawnieniu wady do dnia usuni¢cia wady potwierdzonego protokolarnie.

§ 10b
Re¢kojmia
1. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za
wady przedmiotu umowy na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego, tj. art. 560 i nast. K.C.
2. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z p6zn. zm.) rozszerza si¢
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi na okres gwarancji.



3. W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy zada ich
usuni¢cia niezwlocznie tj. w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
Wykonawcy o wadach.

4. Termin usuni¢cia wad moze zosta¢ wydhuzony na uzasadniony pisemnie wniosek Wykonawcy,
Za zgoda Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

5. Usuni¢cie wad powinno nastgpi¢ na koszt Wykonawcy i zosta¢ potwierdzone protokolarnie.

§11
Nadzér inwestorski

1. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski nad wykonaniem podmiotu umowy.

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z umowy podpisanej z Zamawiajagcym, ktorej

kserokopia bedzie przekazana Wykonawcy.
2. Kierownikiem budowy bedzie Pan .........ccccccoevvveiinninennn. posiadajacy uprawnienia budowlane
Nrewid. .oooovveveeeieeeeee e w specjalnosci drogowe;j.
3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu
jedynie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego.
4. Wykonawca z wiasnej inicjatywy zaproponuje zmiang osoby wyszczegolnionej w ust. 2
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) niewywiazania si¢ z obowigzkoéw wynikajacych z umowy,
C) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.
5. W przypadku zmiany osoby wyszczegélnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkéw musi spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
warunkow zamoéwienia dla petnienia danej funkcji.
6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie wskazanym we wnioSKu
Zamawiajacego z zachowaniem wymogu okreslonego w ust.5 niniejszego paragrafu.
7. Uzgodnienia dokonywane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wymagaja formy pisemnej,
tj. wpisu do Dziennika Budowy.
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdzaé¢ bedzie jakos¢ dostarczonych i wbudowanych
materiatdéw przez Wykonawceg. W przypadku stwierdzenia niewlasciwej jakosci materialow (np.
brak atestow, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady, itp.). Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze zabroni¢ wbudowania takich materiatéw, a wykonane elementy robot nakazac
rozebra¢ 1 wykona¢ ponownie w sposob odpowiadajagcy normom jako$ciowym na koszt
Wykonawcy. Wykonawca na wezwanie Inspektora nadzoru inwestorskiego ma obowigzek okazania
badan, atestoéw planowanych do uzycia lub uzytych materiatow w ciaggu 48 godzin od wezwania.
9. W przypadku stwierdzenia niewlasciwej jakosci robot inspektor nadzoru inwestorskiego moze
nakaza¢ rozebranie wykonanych elementow, wykonanie ponownie w sposoéb odpowiadajacy
normom jako$ciowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje prawne i finansowe zwigzane z
wadliwie wykonanymi robotami obcigzaja Wykonawce.
10. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do sprawdzania rob6t i powiadomienia
Wykonawcy o ich ewentualnych wadach w ciggu 24 godzin po ich wykryciu nie czekajac na
odbiory robot.



11. Sprawdzenie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ma wplywu na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu ujawnionych wad w p6zniejszym terminie.

12.  Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza usunigcie wad w dzienniku budowy, w
uzasadnionych wypadkach — odrebnym pismem.
13.  Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i

instrukcje, jakie sg niezbedne do wykonania robot zgodnie z umowg i1 projektem budowlanym
(jezeli nie rozszerzaja zakresu rzeczywistego robodt) lub usunigcia wad w tych robotach.
Wykonawca ma obowigzek dostosowac si¢ do tych dodatkowych rysunkow i instrukcji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza faktyczne wykonanie robot wpisem do dziennika
budowy. Po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktycznego wykonania robot
w danym zakresie, Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci odbiorowe;.

§12

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, ktére przystluguje za wykonanie przedmiotu
umowy,
b) za zwlok¢ w oddaniu okre§lonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, jednakze nie wigcej niz 20%
wynagrodzenia umownego brutto,
c) za zwloke rozpoczgcia robot budowlanych w stosunku do terminu okre§lonego w § 4 ust. 2
niniejszej umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,
jednakze nie wigcej niz 20% wynagrodzenia umownego brutto,
d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
e) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy Iub Dostawcy w  wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa w §6 ust. 1 umowy,
f) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w §6 ust. 1 umowy, za kazdy dziefn op6znienia,
g) za brak zaplaty lub za nieterminowa zaplate¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy w wysokosci 1.000 zt za kazdy taki przypadek,
h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000 zt za kazdy taki przypadek,
1) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony zgodnie z
procedurg wskazang w §9 umowy, w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy taki przypadek,
J) za wykonywanie za pomoca Podwykonawcow innych robét niz wskazane w ofercie bez zgody
Zamawiajacego lub za wykonywanie robot przez innych Podwykonawcow niz wskazani w ofercie,
na zasoby ktorych Wykonawca powotat si¢ w celu potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w
postepowaniu bez zgody Zamawiajacego, w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy taki przypadek.
k) za niedotrzymanie terminu przedlozenia przez Wykonawce odpowiednio dokumentéw,
oswiadczen lub zaswiadczen wymaganych na podstawie §3 ust. 3 Umowy, w wysokosci 500,00 zt
brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia. Powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazdy
dokument, oswiadczenie lub zaswiadczenie;



I) za niedopelnienic wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku o pracy osob wykonujacych
czynno$ci, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 umowy — za kazdy pelny dzien w wysokosci 200 zi;
powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazda osobe $wiadczaca ustugi, a niezatrudniong
przez Wykonawce lub podwykonawce na postawie stosunku o pracy.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1
Prawa zaméwien publicznych.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego przenoszacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej i udokumentowanej szkody
na zasadach ogolnych.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

5. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

6. Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunigte
W wyznaczonym terminie.

7. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy i Wykonawca moga zadaé¢ od siebie nawzajem z
wszystkich tytutdéw przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 20% calkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy

8. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych z nalezno$ciami wynikajacymi
Z poszczegolnych faktur wystawionych przez Wykonawcg.

9. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w
zwigzku z COVID-19, 1 przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory obowiazywat jako ostatni,
Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy Ilub z innych jego
wierzytelnosci, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono te karg, nastapito w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

§13
Uslugi
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uregulowania nalezno$ci za §wiadczone przez Zamawiajacego
ustugi w zakresie zapewnienia mozliwosci korzystania z energii elektrycznej i wody dla celow
budowy i socjalnych itp. wg wskazan licznikow, ktore Wykonawca zainstaluje na wlasny koszt.
2. W przypadku korzystania z innych ustug zamawiajacego ich zakres i sposob rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§14
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
w nizej wymienionych przypadkach:
1) opdznienia w przekazaniu lub zwrotnym przekazaniu terenu budowy,
2) opdznienia Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji dotyczacej budowy objetej
przedmiotem umowy,



3)

4)
5)
6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

przedtuzajacych si¢ procedurach postepowan administracyjnych wszczetych w celu uzyskania
opinii, potwierdzen, decyzji administracyjnych niezb¢dnych do wykonania przedmiotu
Umowy,

przedtuzenia procedury w sprawie udzielenia zamdéwienia publicznego,

op6znienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),
koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wilascicielami urzadzen obcych wilascicielami
nieruchomosci,

zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majacych wpltyw na
realizacje zamowienia, w szczegolnosci w przypadku zmiany przez wladz¢ ustawodawczg
procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie
odpowiednio dostosowane zgodnie z ust. 9,

wystgpienia warunkéw geotechnicznych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamowienia,

wystapienia wykopalisk, niewybuchdéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong srodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

wystapienie sity wyzszej;

wydania polecen okreslonych w § 1 ust. 6 w przypadkach, gdy skutki tych polecen stanowig
podstawe do zmiany terminu zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy lub zmiany
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy;,

konieczno$ci wykonania robot zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych badz
nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej,

wystapi konieczno$¢ wykonania zamdwienia dodatkowego, ktére bedzie miato wptyw na
przedhuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnos$ci wstrzymania robot
przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, nastagpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien lub wystapia inne przyczyny nie
zawinione przez Wykonawce,

braku dost¢gpu do medidéw niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie w dostawach energii
elektrycznej, wody czy innych mediéw niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy),
wystapienia szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych,  przeprowadzanie prob i1 sprawdzen, dokonywanie
odbiorow. Przez szczegélnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie si¢ wystapienie
$redniej dziennej temperatury nizszej niz minus 5°C w zakresie robot zewnetrznych
budowlanych a takze opady atmosferyczne ($nieg, deszcz) trwajace co najmniej 3 nastepujace
po sobie dni gdzie Sredni poziom opadow w tych dniach wynosi nie mniej niz 30 mm/ 1m?;
utrzymujace si¢ przez co najmniej 3 nastgpujace po sobie dni opady $niegu, ktory utrzymuje
si¢ przez ten okres - w zakresie robot zewnetrznych budowlanych. Srednia temperature
Wykonawca ustala w ten sposob, ze kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i
15.00 dokonujac odpowiednich wpisow do dziennika budowy. Srednia z tych pomiaréw
bedzie $rednia dziennej temperatury. Przez szczegdlnie niesprzyjajace  warunki
atmosferyczne rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice,
szczegblnie ulewne deszeze (co najmniej: 50 mm/1m? ) , bardzo silne wiatry (co najmniej: 80
km/h), bez wzgledu na dlugos¢ okresu ich wystepowania, uniemozliwiajagce prowadzenie
jakichkolwiek zewnetrznych robdt budowlanych badz bez niewspotmiernych naktadéw. O
wystgpieniu  szczeg6élnie niesprzyjajacych warunkow  atmosferycznych  Wykonawca



niezwlocznie poinformuje Zamawiajagcego |1 dokona wpisu w dzienniku budowy.
Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niesprzyjajace warunki
atmosferyczne na podstawie danych m.in. z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
(wlasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlnos$ci Sredniej temperatury dziennej;
17) wystgpienia innych okolicznos$ci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci;
2. Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg mi¢dzy innymi rzutowaé na
zmian¢ terminu wykonania przedmiotu zamowienia.
3. Przedtuzenie terminéw wykonania zamowienia z przyczyn wskazanych w ust. 1, moze nastgpic
wylacznie o czas trwania przeszkody.
4. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialdw przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to
przyktadowo okolicznosci:
—powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
—powodujace poprawienie parametréw technicznych,
—wynikajagce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
5.. Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany umowy, w zakresie zmiany wysokoS$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materialdow lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamdwienia, w okolicznos$ciach, o ktorych mowa w § 6 umowy.
6. Zmiana skutkujagca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia moze nastgpi¢ w zwigzku ze zmiang
sposobu przeprowadzenia robdt, ograniczeniem zakresu robdt lub wprowadzeniem robot
zamiennych. Wykonawca wykona wycen¢ robot wynikajacych ze zmiany sposobu prowadzenia
robot oraz robot zamiennych w formie kosztorysu opracowanego w oparciu o ceny jednostkowe
zawarte w Kosztorysie ofertowym, lub ich sktadowe, a w przypadku braku takich cen opracowany
bedzie przy zastosowaniu nastgpujacych nosnikéw cenotworczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu robot
zamiennych:
a) stawka roboczogodziny ,R" - $rednia dla robdt inwestycyjnych dla wojewoddztwa
zachodniopomorskiego,
b)  koszty posrednie ,,Kp" (R, S) - $rednie dla robét inwestycyjnych,
c)  zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - srednie dla robot inwestycyjnych,
d) ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatdw (M) - lacznie z kosztami zakupu - beda
przyjmowane na podstawie $rednich cen wynikajacych z ogdlnie dostepnych cennikow, w tym
rowniez cen dostawcoOw na stronach internetowych,
e) aw przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodta - wedtug ofert
handlowych, itp,
f) naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakladéw rzeczowych, w
przypadku robdt dla ktorych brak naktadow w  katalogach naktadow rzeczowych, bedzie
zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, podlegajaca akceptacji Zamawiajacego.
7. W przypadku zmiany, o ktorej mowa wpkt 1 ustawy pzp warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.
8. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o



warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej osob bezposrednio wykonujacych zamowienie do
wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracg albo do wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.

9. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o
warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy
uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujacych zamowienie.

10. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 4 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji
o warto$¢ zmiany calkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bgdzie on zobowigzany ponies¢ jezeli
zmiany dotyczace zasad gromadzenia 1 wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

11. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia zawarcia aneksu i bedzie
obejmowaé wyrdwnanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian, lecz nie wcze$niej niz od dnia
ztozenia prawidtowego wniosku, o ktorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

12. Wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez
Wykonawce o§wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi
wplyw zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.

13. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia:

a)  zmiany technologiczne, w szczegdlnosci, jezeli nastgpi(a):

1 konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

2 konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

3 koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepno$¢ materiatow lub technologii (np.
zaprzestania produkcji).

b) zmiany wskazane w ust. 17 lit. a pkt. 1-3 beda wprowadzane wylacznie w zakresie
umozliwiajagcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy poniesie ryzyko
zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego
powodu kosztom.

14. Podstawa wprowadzenia ww. zmian wskazanych w ust. 19 jest protokét koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajacego 1 Wykonawce 1 zawarty aneks do umowy.

15. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 112
ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

a) proponowany inny Podwykonawca speinia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia lub

b)  Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia,

c)  Brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy

16. Zmiany do umowy moze inicjowac zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny



wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany 1 jej uzasadnienie.
17. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest on
zobowigzany do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja wystana przez Zamawiajacego na
ostatni podany mu adres Wykonawcy uwazana jest za dorgczong prawidlowo i skutecznie, nawet
gdy zostanie zwrdcona nadawcy.
18. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafic stanowia katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody, z wyjatkiem zmian powstatych w okoliczno$ciach wskazanych w art. 436
pkt 4 lit. b) pzp, gdy zmiany te bgda miaty wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.
19. Zamawiajacy zastrzega, iz jeSli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy dojdzie do
ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajacego, minimalna wielko$¢ §wiadczenia stron
wynosi 65%.
20. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w
zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu
ptatnos$ci) w przypadku wystgpowania okoliczno$ci utrudniajacych lub uniemozliwiajacych
realizacje zamoéwienia (lub dopiero majacych taki stan wywola¢) w zwigzku z
wystepowaniem COVID-19.
21. Strony niezwlocznie informujg si¢ wzajemnie o wplywie okolicznos$ci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw, dofaczajac do informacji, o ktérej mowa w
zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:
1) nieobecnosci pracownikow lub 0sob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamdOwienia z uwagi na: ich obowigzkowa hospitalizacj¢, objecie kwarantanng lub
nadzorem epidemiologicznym w zwigzku z pozostawaniem w stycznos$ci z osobami,
ktorych zdrowie zostalo zagrozone przez COVID-19, zwolnienie od wykonywania pracy
z powodu koniecznos$ci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o ktorym mowa w
art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o $§wiadczeniach pieni¢gznych z
ubezpieczenia spolecznego w razie choroby 1 macierzynstwa, lub dzieckiem
legitymujacym si¢ orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym = stopniu
niepetnosprawnosci do ukonczenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o0
niepetnosprawnosci w przypadku zamknigcia ztobka, klubu dziecigcego, przedszkola,
szkoty lub innej placowki, do ktérych uczeszcza dziecko, lub niemozno$ci sprawowania
opieki przez niani¢ lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania si¢ COVID-19.
2) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajagcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych
oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw, W tym jej
Zmian.



4) wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materialéw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnos$ci w realizacji ustug transportowych;
5) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
22. Kazda ze stron moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajagcych wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.
23. Strona na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 2 1 3
powyzej, w terminie do 14 dni liczac od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem odno$nie do wptywu okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 3 na
nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymala kolejne o$wiadczenia lub dokumenty,
termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
24. Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktorych
mowa w ust. 3, mogg wptyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie umowy moze w uzgodnieniu z
wykonawcg dokona¢ zmiany umowy, w szczegdlnos$ci przez:
1) zmiang¢ terminu wykonania umowy lub jej czg$ci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,
2) zmiang¢ sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,
3) zmiang¢ sposobu ptatnosci poprzez wprowadzenie mozliwos$ci rozliczenia czesciowego za
wykonanie przedmiotu umowy;
4) zmian¢ zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy,
- o ile wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekroczy 50% warto$ci
pierwotnej umowy.
25 Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci moze nastgpi¢ wylacznie o czas trwania przeszkody. W przypadku
wydtuzenia terminu realizacji Umowy Wykonawca dokona stosownego wydluzenia terminow
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 7 Umowy.
26. Strona wnioskujaca o zmiang umowy przedstawia wpltyw okoliczno$ci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw okoliczno$ci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19, na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich
wysokos¢.
27. Wykonawca 1 podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem
COVID-19, moga wptyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktora jest
zwigzana z wykonaniem zamowienia publicznego lub jego czesci, uzgadniaja odpowiednig zmiang
te] umowy, w szczegdlnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej cze$ci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmieni¢
zakres wzajemnych swiadczen.
28. W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktorej mowa w ust. 3, jezeli zmiana ta obejmuje
cz¢$¢ zamodwienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i1 podwykonawca
uzgadniaja odpowiednia zmian¢ taczacej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki
wykonania tej umowy przez podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania
umowy zmienionej.
29.Przepisy ust. 7 i 8 stosuje si¢ do umowy zawartej miedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca.



§15
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w Ksiedze drugiej tytutu XV Kodeksu cywilnego w zwigzku

z art. 656 §1 Kodeksu cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w

nastgpujacych sytuacjach:
1 Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
1.1 w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o
powyzszych okolicznosciach,
1.2 Zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
1.3 Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
1.4 Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
1.5 Wykonawca przerwal realizacje robot 1 przerwa ta, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego, trwa dtuzej niz 5 dni.
1.6Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z projektem
budowlano-wykonawczym, niniejsza umowa i wskazaniami Zamawiajacego, pomimo
wcezesniejszego wezwania do niezwlocznej zmiany sposobu realizacji robot,
1.7Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, gdyz jego zaangazowanie zasobow
technicznych i zawodowych w inne przedsigwzigcia gospodarcze moze mie¢ negatywny wptyw na
realizacje zamowienia,
1.8Wykonawca nie zrealizowal obowigzku zatrudnienia pracownikow w oparciu 0 umoweg o prace,
19  wiystapita konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3 krotnego) dokonywania bezposrednie;j
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 umowy,
1.10Zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 454-455 ustawy Prawo zamoOwien
publicznych,
1.11Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie okolicznosci
okreslonych w dokumentach zamowienia,
1.12
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegolnosci, jezeli:
2.1 Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiagzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie,
2.2 Zamawiajagcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robot,
2.3 Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:
4.1 W terminie 14 dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,
4.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.



4.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatoéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4.4 Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

4.5 Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do :

5.1 Dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,

5.2 Rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektoéw i urzadzen,

5.3 Przejecie od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

§ 16
Ubezpieczenia

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedtozy Zamawiajacemu optacong polis¢ lub inny
dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnos$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume¢ hie mniejszg niz
500.000,00 (stownie: pigéset tysigcy ztotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie
mniejszy niz 500.000,00 zt (stownie: pigéset tysiecy ztotych).

2. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

3. Jezeli termin objegcia ochrong ubezpieczeniowg uplynie w trakcie realizacji zamodwienia,
Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢é termin ubezpieczenia oraz bez osobnego wezwania
przedtozy¢ kserokopi¢ odnowionej polisy, potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem wraz z
dowodem jej oplacenia Zamawiajacemu na co najmniej 7 dni przed terminem koncowym istniejacej
umowy ubezpieczenia.

4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, o ktorej mowa
w ust.1, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia
wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, stanowi
odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

§ 17
Postanowienia koncowe
1. Wykonawca we wlasnym zakresie powierza roboty specjalistyczne Podwykonawcom, za
dziatanie, ktérych bierze pelng odpowiedzialno$¢. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z
zatozeniami 1 przepisami.
2. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowigzuja si¢



rozwigzywa¢ w drodze wspolnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu
beda rozstrzygane przez Sad powszechny, wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa, bgda mialy zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy Prawo zamoéwien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi od tych ustaw.

4. Niniejszg umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca



